แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงอาคาร1

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

โดย งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคาร 1	923,307	1.3033	1,203,345.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**1,203,345.00**	
	ปรับลด			- 3,345.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,200,000.00**	
	(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 2567

(นายกฤตกร ทองนอก)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 2567

(ว่าที่ร้อยตรี ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 2567

(นายกมล บุญเมือง)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 2567

(นายก่อกานต์ ประเสริฐ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 2567

(นายอำพล ดวงฉิม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 2567

(นางสาวบุรณี เสลา)

.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 2567

(นางสาววราภรณ์ คชินทร์)