สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

โดย งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่	3,506,751.00	1.3020	4,565,789.00	ระยะเวลา
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ			279,000.00	120 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,506,751.00		4,844,789.00	
	ปรับลด			789.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**4,844,000.00**	
	(ตัวอักษร)			**สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน**	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ - 5 ก.ค. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ - 5 ก.ค. 2567

(นายเหวียน โพธิ์ทิพย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ - 5 ก.ค. 2567

(นายสุพัฒน์ ประสาน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ - 5 ก.ค. 2567

(นายโอภาส ไชยพรรณ)

.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง วันที่ - 5 ก.ค. 2567

(นายสุวัฒน์ หนูวรรณ)