แบบ บก.๐๑

ตารางเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ รายการ

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ ๒๒)

กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภค

รายการ ปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔,๘๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน**

ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมหลังใหญ่ อาคารกลาง โดยการติดตั้งโครงแปสำเร็จรูปและมุงแผ่นหลังคาเมทัลชีททับแผ่นบุฉนวนหันความร้อนทับแผ่นหลังคาเดิม ซ่อมสันหลังคาอาคารเรือนประทับโดยใช้วัสดุเดิม ซ่อมฝ้าเพดานส่วนที่ชำรุดจากการที่น้ำรั่วซึมและทาสีฝ้าเพดานภายนอกใหม่ และงานอื่นๆ ตามระบุในแบบรูปรายการที่อยู่ในสัญญาทั้งหมด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. **เป็นเงิน** ๔,๘๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ ชุด
๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ ชุด
๕.๓ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๕.๔ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กรมบัญชีกลาง)
๕.๕ บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน (สพฐ.)
๕.๖ สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
๕.๗ สืบค้นข้อมูลจากท้องถิ่น

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล	(ประธานกรรมการ)	.....
๖.๒ นายเหวียน โพธิ์ทิพย์	(กรรมการ)	.....
๖.๓ นายสุพัฒน์ ประสาน	(กรรมการ)	.....
๖.๔ นายโอภาส ไชยพรรณ	(กรรมการ)	.....
๖.๕ นายสุวัฒน์ หนูวรรณ	(กรรมการและเลขานุการ)	.....

ลงชื่อ .....
(นางโสภิตา วิชยานฤพล)
หัวหน้างานพัสดุ