เอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการออกแบบปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ และภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร

(อาคาร 39)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

SPACE

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	สรุป	-	
1	งานก่อสร้างอาคาร	21,916,966.88	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	8,346,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
		-	
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	30,260,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	30,260,000.00	
ตัวอักษร (สามสิบล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

21 ก.ค. 2568

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	สรุป	-	
1	งานก่อสร้างอาคาร	19,458,816.16	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	8,346,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
		-	
		-	
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	27,804,816.16	
ตัวอักษร	(ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่พันแปดร้อยสิบหกบาทสิบหกสตางค์)	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	อาคาร	15,438,603.75		-	
		-			
	รวมราคาส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	15,438,603.75	1.2604	19,458,816.16	
สรุป	*รวมราคา ส่วนที่ 2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)*			*19,458,816.16*	
	ตัวอักษร	*(สิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทสิบหกสตางค์)*			

อาคารอเนกประสงค์ : พื้นที่อาคาร 1.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ : - บาท / ตร.ม.

อาคาร ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ : บาท / ตร.ม.

งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ : พื้นที่ ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ : บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ ..... ลงวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....) (.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....) (.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....) (.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				
1	อาคาร	7,800,000.00		-	
		-			
	รวมราคาส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	7,800,000.00	1.07	8,346,000.00	
สรุป	*รวมราคา ส่วนที่ 2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)*			*8,346,000.00*	
	ตัวอักษร	*(แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)*			

อาคารอเนกประสงค์ : พื้นที่อาคาร 1.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ : - บาท / ตร.ม.

อาคาร ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ : บาท / ตร.ม.

งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ : พื้นที่ ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ : บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ ..... ลงวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....) (.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงราคารายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	-	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-	
		-	
	รวมงานโครงสร้าง	-	
3	งานพื้น	516,397.00	
4	งานผนัง	2,201,212.06	
5	งานประตู	918,250.00	
6	งานหน้าต่าง	132,310.00	
7	งานหลังคา	-	
8	งานฝ้าเพดาน	356,848.75	
9	งานบันได	216,573.39	
10	งานสุขภัณฑ์	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงราคารายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

11	งานเบ็ดเตล็ด	558,800.00	
12	งานทาสี	721,923.20	
13	งานบริเวณ	50,035.00	
14	งานตกแต่งภายใน	3,288,487.00	
15	งานประติมากรรม	1,721,912.79	
		-	
		-	
		-	
		-	
	รวมงานสถาปัตยกรรม	10,682,749.20	
15	งานประปา	69,454.55	
16	งานไฟฟ้าและโทรศัพท์	3,634,247.00	
17	งานปรับอากาศ	1,052,153.00	
	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ	-	
	ลงชื่อ.....กรรมการ	-	
	ลงชื่อ.....กรรมการ		
	รวมงานระบบ ลงชื่อ.....กรรมการ	4,755,854.55	
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง ลงชื่อ.....กรรมการ	15,438,603.75	
	ลงชื่อ.....กรรมการ		
	ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานสถาปัตยกรรม	-		-	-	-	-	-	
1	งานพื้น	1.00	รายการ	455,997.00	455,997.00	60,400.00	60,400.00	516,397.00	
2	งานผนัง	1.00	รายการ	1,785,460.16	1,785,460.16	415,751.90	415,751.90	2,201,212.06	
3	งานประตู	1.00	รายการ	893,030.00	893,030.00	25,220.00	25,220.00	918,250.00	
4	งานหน้าต่าง	1.00	รายการ	132,310.00	132,310.00	-	-	132,310.00	
5	งานหลังคา	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
6	งานฝ้าเพดาน	1.00	รายการ	263,674.38	263,674.38	93,174.38	93,174.38	356,848.75	
7	งานบันได	1.00	รายการ	187,055.01	187,055.01	29,518.38	29,518.38	216,573.39	
8	งานสุขภัณฑ์-อุปกรณ์	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
9	งานเบ็ดเตล็ด	1.00	รายการ	469,300.00	469,300.00	89,500.00	89,500.00	558,800.00	
10	งานทาสี	1.00	รายการ	431,152.88	431,152.88	290,770.32	290,770.32	721,923.20	
11	งานรื้อถอน	1.00	รายการ	-	-	50,035.00	50,035.00	50,035.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	งานสถาปัตยกรรม	-		-	4,617,979.43	-	1,054,369.98	5,672,349.40	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานพื้น	-		-	-	-	-	-	
	wEF: พื้น ค.ส.ล.เดิมซ่อมแซมทำความสะอาด	-		-	-	-	-	-	
	- งานพื้นเดิมซ่อมแซมทำความสะอาด	4,224.00	ตร.ม.	-	-	10.00	42,240.00	42,240.00	สพฐ. / สพฐ.
	w1A: พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องยางม้วน HOMOGENEOUS ชนิด ANTIBACTERIA หนา 2 มม.สีม่วง เชื่อมร้อน	-		-	-	-	-	-	
	- งานพื้นผิวปูกระเบื้องยางม้วน HOMOGENEOUS ชนิด ANTIBACTERIA หนา 2 มม สีม่วงเชื่อมร้อน	148.00	ตร.ม.	860.00	127,280.00	-	-	127,280.00	สืบราคา / -
	- งานบัวเชิงผนัง PVC สูง 0.10 ม.	81.00	ม.	14.00	1,134.00	40.00	3,240.00	4,374.00	สพฐ. / สพฐ.
	w1B: พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องยางม้วน HOMOGENEOUS ชนิด ANTIBACTERIA หนา 2 มม.สีเทาอ่อน เชื่อมร	-		-	-	-	-	-	
	- งานพื้นผิวปูกระเบื้องยางม้วน HOMOGENEOUS ชนิด ANTIBACTERIA หนา 2 มม สีเทาอ่อนเชื่อมร้อน	338.00	ตร.ม.	860.00	290,680.00	-	-	290,680.00	สืบราคา / -
	- งานบัวเชิงผนัง PVC สูง 0.10 ม.	131.00	ม.	14.00	1,834.00	40.00	5,240.00	7,074.00	สพฐ. / สพฐ.
	w2A: พื้น ค.ส.ล. พื้นปูกระเบื้องยางแบบแผ่น สีน้ำตาลลายไม้ ขนาดไม้น้อยกว่า 150*900 มม.หนา 2.3 มม.	-		-	-	-	-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องยางแบบแผ่น สีน้ำตาลลายไม้ ขนาดไม้น้อยกว่า 150*900 มม.หนา 2.3 มม.	82.00	ตร.ม.	420.00	34,440.00	100.00	8,200.00	42,640.00	สืบราคา / สพฐ
	- งานบัวกระเบื้องยาง	37.00	ม.	17.00	629.00	40.00	1,480.00	2,109.00	สพฐ. / สพฐ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	w3A: พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง โทนสีเทาเข้ม เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	-		-	-	-	-	-	
	- งานพื้นผิวทรายล้าง โทนสีเทาเข้ม เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	-	ตร.ม.	151.00	-	104.00	-	-	สพฐ. / สพฐ
	- งานบัวทรายล้าง	-	ม.	75.50	-	52.00	-	-	สพฐ. / สพฐ
	w3B: พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง โทนสีเทาเข้ม เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	-		-	-	-	-	-	
	- งานพื้นผิวทรายล้าง โทนสีเทาเข้ม เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	-	ตร.ม.	151.00	-	104.00	-	-	สพฐ. / สพฐ
	- งานบัวทรายล้าง	-	ม.	75.50	-	52.00	-	-	สพฐ. / สพฐ
	- งานเคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	-	ตร.ม.	20.00	-	34.00	-	-	สืบราคา / สพฐ
	- งานพื้นปูนทราย	-	ตร.ม.	114.00	-	64.00	-	-	สพฐ. / สพฐ.
		-		-	-		-	-	
	รวมงานพื้น	-		-	455,997.00		60,400.00	516,397.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานผนัง	-		-	-		-	-	
	ผWE.ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบของเดิม ซ่อมแซมทำความสะอาด ทาสีใหม่	-		-	-	-	-	-	
	- ซ่อมแซมทำความสะอาด ทาสีใหม่	3,755.00	ตร.ม.	42.00	157,710.00	43.50	163,342.50	321,052.50	สพฐ. / สพฐ
	ผ1A: ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาดไม่น้อยกว่า 0.20*0.60*0.075 ม. ฉาบปูนเรียบ	-		-	-	-	-	-	
	- งานก่ออิฐมวลเบา ขนาดไม่น้อยกว่า 0.20*0.60*0.075 ม.	528.00	ตร.ม.	275.00	145,200.00	56.00	29,568.00	174,768.00	สพฐ. / สพฐ.
	- งานฉาบปูนเรียบ	1,056.00	ตร.ม.	120.00	126,720.00	80.00	84,480.00	211,200.00	สพฐ. / สพฐ.
	ผ2A: ผนังก่ออิฐมวลเบา ทำผิวทรายล้าง	-		-	-	-	-	-	
	- งานก่ออิฐมวลเบา ทำผิวทรายล้าง	-	ตร.ม.	264.00	-	23.00	-	-	สพฐ. / สพฐ
	GP: ผนังยิปซั่มบอร์ดทนชื้น หนา 12.5 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	-		-	-	-	-	-	
	- งานผนังยิบซั่มบอร์ดทนชื้น หนา 12.5 มม. 1 ด้าน รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	-	ตร.ม.	500.00	-	100.00	-	-	สพฐ / สพฐ
	- งานผนังยิบซั่มบอร์ดทนชื้น หนา 12.5 มม. 2 ด้าน รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	690.50	ตร.ม.	853.00	588,996.50	130.00	89,765.00	678,761.50	สืบราคา. / สพฐ
	SP1: ผนังแผ่นกลาสวูลหุ้มผ้าซับเสียง ขนาด 0.60*1.20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (ปูแนวตั้ง) ติดกาว	-		-	-	-	-	-	
	- งานผนังแผ่นกลาสวูลหุ้มผ้าซับเสียง ขนาด 0.60*1.20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (ปูแนวตั้ง) ติดกาว	348.50	ตร.ม.	2,000.00	697,000.00	50.00	17,425.00	714,425.00	สืบราคา. / สพฐ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	DI: ผนังตกแต่งภายใน	-		-	-	-	-	-	
	- งานผนังตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ทับหลัง	452.50	ม.	100.00	45,250.00	44.00	19,910.00	65,160.00	สพฐ. / สพฐ
	ซุ้ม	-		-	-	-	-	-	
	- ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น	23.00	ตร.ม.	245.00	5,635.00	60.00	1,380.00	7,015.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานเหล็ก Square Tube [] 100*50*2.30 mm. น้ำหนัก 5.14 kg./m.	709.32	กก.	25.89	18,364.29	12.00	8,511.84	26,876.13	สืบราคา / สพฐ
	- งาน FLAT BAR 100*6 mm. น้ำหนัก 7.71 kg./m.	14.13	กก.	26.07	368.37	12.00	169.56	537.93	สืบราคา / สพฐ
	- น็อตพุกเหล็ก 9 มม.	24.00	ชุด	9.00	216.00	50.00	1,200.00	1,416.00	สพฐ. / สพฐ
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานผนัง			-	1,785,460.16		415,751.90	2,201,212.06	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานประตู	-		-	-		-	-	
	ป1.	1.00	ชุด	48,800.00	48,800.00	-	-	48,800.00	สืบราคา / สพฐ
	ป2.	2.00	ชุด	43,410.00	86,820.00	-	-	86,820.00	สืบราคา / สพฐ
	ป3	1.00	ชุด	18,540.00	18,540.00	-	-	18,540.00	สืบราคา / สพฐ
	ป4.	2.00	ชุด	25,300.00	50,600.00	-	-	50,600.00	สืบราคา / สพฐ
	ป5.	2.00	ชุด	17,900.00	35,800.00	-	-	35,800.00	สืบราคา / สพฐ
	ป6.	6.00	ชุด	13,290.00	79,740.00	-	-	79,740.00	สืบราคา / สพฐ
	ป6A.	5.00	ชุด	16,800.00	84,000.00	-	-	84,000.00	สืบราคา / สพฐ
	ป7	2.00	ชุด	20,395.00	40,790.00	485.00	970.00	41,760.00	สืบราคา / สพฐ
	ป8	2.00	ชุด	21,650.00	43,300.00	-	-	43,300.00	สืบราคา / สพฐ
	ป8A.	2.00	ชุด	20,600.00	41,200.00	-	-	41,200.00	สืบราคา / สพฐ
	ป9	3.00	ชุด	26,460.00	79,380.00	-	-	79,380.00	สืบราคา / สพฐ
	ป10	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	485.00	485.00	9,635.00	สืบราคา / สพฐ
	ปDE1	15.00	ชุด	10,550.00	158,250.00	970.00	14,550.00	172,800.00	สืบราคา / สพฐ
	ปDE2	19.00	ชุด	6,140.00	116,660.00	485.00	9,215.00	125,875.00	สืบราคา / สพฐ
		-		-	-		-	-	
		-		-	-		-	-	
	รวมงานประตู	-		-	893,030.00		25,220.00	918,250.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานหน้าต่าง	-		-	-	-	-	-	
	น1.	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	สืบราคา / สพฐ
	น2.	1.00	ชุด	17,535.00	17,535.00	-	-	17,535.00	สืบราคา / สพฐ
	น3.	1.00	ชุด	11,775.00	11,775.00	-	-	11,775.00	สืบราคา / สพฐ
	นWE.	77.00	ชุด	1,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	สืบราคา / สพฐ
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานหน้าต่าง	-		-	132,310.00		-	132,310.00	
	งานฝ้าเพดาน	-		-	-	-	-	-	
	ฝ1A: ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ฉาบเรียบ ของเดิมซ่อมแซม ทาสีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ฉาบเรียบ ของเดิมซ่อมแซม ทาสีใหม่ (แต่งผิวฝ้าที่ไม่เรียบร้อย) (คิด 25 %)	1,693.00	ตร.ม.	20.00	33,860.00	26.25	44,441.25	78,301.25	สพฐ. / สพฐ.
	ฝ1B: ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ ของเดิมซ่อมแซม ทาสีใหม่	-		-	-	-	-	-	
	- งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ ของเดิมซ่อมแซม ทาสีใหม่ (คิด 25%)	107.50	ตร.ม.	70.25	7,551.88	18.75	2,015.63	9,567.50	สพฐ. / สพฐ.
	ฝ1C: ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด T-BAR ของเดิมซ่อมแซม ทาสีใหม่	-		-	-	-	-	-	
	- งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด T-BAR ของเดิมซ่อมแซม ทาสีใหม่ (คิด 25%)	685.00	ตร.ม.	88.00	60,280.00	13.00	8,905.00	69,185.00	สพฐ. / สพฐ.
	ฝ2A: ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	-		-	-	-	-	-	สพฐ. / สพฐ.
	- งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ชนิดทนความชื้น)	477.50	ตร.ม.	327.00	156,142.50	75.00	35,812.50	191,955.00	สพฐ. / สพฐ.
	- งานฉนวนใยแก้วป้องกันเสียงหนา 50 มม. หุ้มฟอยล์ (ความหนาแน่น 24 K)	80.00	ตร.ม.	73.00	5,840.00	25.00	2,000.00	7,840.00	สพฐ. / สพฐ
	DI: ฝ้าเพดานตกแต่งภายใน	-		-	-	-	-	-	
	- งานฝ้าเพดานตกแต่งภายใน	147.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานฝ้าเพดาน	-		-	263,674.38		93,174.38	356,848.75	

ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานบันได	-		-	-	-	-	-	
	ST1.	-		-	-	-	-	-	
	- รางบันได STAINLESS 40*80*1.2 mm.ลูกกรงตั้ง FLAT BAR 50 *9 มม. ลูกกรงเหล็กเพลา Dia 15 mm.	8.00	ม.	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	สืบราคา. / -
	- งานจมูกบันไดอลูมิเนียม	18.70	ม.	200.00	3,740.00	42.00	785.40	4,525.40	สพฐ. / สพฐ.
	- งานบันไดปูกระเบื้องเกลซพอร์เลนต์ ขนาด 24"x24" สีเทาอ่อน (ผิวด้าน)	30.00	แผ่น	449.00	13,470.00	507.00	15,210.00	28,680.00	สพฐ. / สพฐ.
	- งานลูกขั้นเหล็ก Equal Angle L 75*75*6 mm. น้ำหนัก 6.85 kg./m.	411.00	กก.	24.58	10,102.38	12.00	4,932.00	15,034.38	สืบราคา / สพฐ
	- งานเหล็กเส้นกลม (SR24) ขนาด Ø 6 mm. น้ำหนัก 0.222 kg./m.	13.32	กก.	20.80	277.06	12.00	159.84	436.90	สืบราคา / สพฐ
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CYLINDER)	0.50	กก.	2,040.00	1,020.00	485.00	242.50	1,262.50	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- งานเหล็ก channel [250*90*11 mm.น้ำหนัก 40.2 kg./m.	442.20	กก.	26.33	11,643.13	12.00	5,306.40	16,949.53	
	- งานเหล็กคาน H. 150*150*7*10 mm. น้ำหนัก 31.5 kg./m.	189.00	กก.	45.59	8,616.51	12.00	2,268.00	10,884.51	
	- งาน FLAT BAR 75*16 mm. น้ำหนัก 9.42 kg./m.	9.42	กก.	26.07	245.58	12.00	113.04	358.62	สืบราคา / สพฐ
	- งาน FLAT BAR 200*16 mm. น้ำหนัก 25.1 kg./m.	25.10	กก.	26.07	654.36	12.00	301.20	955.56	สืบราคา / สพฐ
	- น๊อตพุกเหล็ก 9 มม.	4.00	ชุด	9.00	36.00	50.00	200.00	236.00	
	ราวกันตก	-		-	-	-	-	-	
	- รางกันตก RAIL - 1	83.50	ม.	1,500.00	125,250.00	-	-	125,250.00	สืบราคา. / -
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานบันได	-		-	187,055.01		29,518.38	216,573.39	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานเบ็ดเตล็ด	-		-	-	-	-	-	
	ป้าย	-		-	-	-	-	-	
	- IS - 0 (D1)	1.00	ชุด	33,750.00	33,750.00	2,625.00	2,625.00	36,375.00	สืบราคา. / -
	- IS - 0 (D2)	3.00	ชุด	36,250.00	108,750.00	2,625.00	7,875.00	116,625.00	สืบราคา. / -
	- IS - 1 (A1,B1)	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	200.00	1,400.00	26,600.00	สืบราคา. / -
	- IS - 2 (B1 - B3)	9.00	ชุด	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	สืบราคา. / -
	- IS - 2 (B4 - B8)	33.00	ชุด	1,000.00	33,000.00	50.00	1,650.00	34,650.00	สืบราคา. / -
	- IS - 3 (C1 - C2)	33.00	ชุด	600.00	19,800.00	100.00	3,300.00	23,100.00	สืบราคา. / -
	- IS - 3 (C3)	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	สืบราคา. / -
	- LOGO ของใหม่ สูง 1.00 ม.	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	500.00	1,000.00	21,000.00	สืบราคา. / -
	- ตัวหนังสือภาษาไทย ผิว Hairline ยกขอบ 25 ซม. ตัวหนังสือสูง 0.30 ม.	30.00	ชุด	1,500.00	45,000.00	500.00	15,000.00	60,000.00	สืบราคา. / -
	- ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ผิว Hairline ยกขอบ 25 ซม. ตัวหนังสือสูง 0.26 ม.	32.00	ชุด	1,250.00	40,000.00	500.00	16,000.00	56,000.00	สืบราคา. / -
	- ตัวหนังสือภาษาจีน ผิว Hairline ยกขอบ 25 ซม. ตัวหนังสือสูง 0.26 ม.	8.00	ชุด	1,250.00	10,000.00	500.00	4,000.00	14,000.00	สืบราคา. / -
	- LOGO ของใหม่ สูง 1.30 ม.	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	500.00	1,000.00	21,000.00	สืบราคา. / -
	- ตัวหนังสือภาษาไทย ผิว Hairline ยกขอบ 25 ซม. ตัวหนังสือสูง 0.40 ม.	30.00	ชุด	2,000.00	60,000.00	500.00	15,000.00	75,000.00	สืบราคา. / -
	- ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ผิว Hairline ยกขอบ 25 ซม. ตัวหนังสือสูง 0.30 ม.	32.00	ชุด	1,250.00	40,000.00	500.00	16,000.00	56,000.00	สืบราคา. / -
	- ตัวหนังสือภาษาจีน ผิว Hairline ยกขอบ 25 ซม. ตัวหนังสือสูง 0.30 ม.	8.00	ชุด	1,250.00	10,000.00	500.00	4,000.00	14,000.00	สืบราคา. / -
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด	-		-	469,300.00		89,500.00	558,800.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด **เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานทาสี	-		-	-	-	-	-	
	งานทาสีเหล็กรูปพรรณ	-		-	-	-	-	-	
	- งานทาสีกันสนิม (ทาทั้งภายในและภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เที่ยว) ใช้วิธีแบบชุปสีในราง	193.00	ตร.ม.	15.00	2,895.00	10.00	1,930.00	4,825.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานทาสีน้ำมันชนิดโลหะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว)	193.00	ตร.ม.	47.00	9,071.00	25.00	4,825.00	13,896.00	สพฐ. / สพฐ
	งานทาสีอาคารใหม่	-		-	-	-	-	-	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดภายนอก สีขาว (สีรองพื้น 1 เที่ยวและสีจริง 2 เที่ยว)	-	ตร.ม.	47.00	-	34.00	-	-	สพฐ. / สพฐ
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดภายใน สีขาว (สีรองพื้น 1 เที่ยวและสีจริง 2 เที่ยว)	6,238.00	ตร.ม.	47.00	293,186.00	30.00	187,140.00	480,326.00	สพฐ. / สพฐ
	งานทาสีไม้	-		-	-	-	-	-	
	- งานทาสีประตู-หน้าต่าง	210.14	ตร.ม.	92.00	19,332.88	38.00	7,985.32	27,318.20	สพฐ. / สพฐ
	งานทาสีอิฐประดับ	-		-	-	-	-	-	
	- งานทาสีผนังก่ออิฐโชว์แนว อิฐประดับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	-		-	-	-	-	-	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดภายใน สีขาว (สีรองพื้น 1 เที่ยวและสีจริง 2 เที่ยว)	2,963.00	ตร.ม.	36.00	106,668.00	30.00	88,890.00	195,558.00	สพฐ. / สพฐ
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานทาสี	-			431,152.88		290,770.32	721,923.20	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานรื้อถอน	-		-	-	-	-	-	
	งานพื้น	-		-	-	-	-	-	
	รื้อพื้นกระเบื้องยางม้วน	82.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,230.00	1,230.00	- / สพฐ
	รื้อพื้นกระเบื้องยางแผ่น	545.00	ตร.ม.	-	-	15.00	8,175.00	8,175.00	- / สพฐ
	งานผนัง	-		-	-	-	-	-	
	รื้อผนังก่ออิฐ	505.25	ตร.ม.	-	-	40.00	20,210.00	20,210.00	- / สพฐ
	งานประตู	-		-	-	-	-	-	
	รื้อประตูบานคู่	90.00	ตร.ม.	-	-	140.00	12,600.00	12,600.00	- / สพฐ
	รื้อประตูบานเดี่ยว	45.00	ตร.ม.	-	-	80.00	3,600.00	3,600.00	- / สพฐ
	งานหน้าต่าง	-		-	-	-	-	-	
	รื้อหน้าต่างบานเลื่อน	19.20	ตร.ม.	-	-	150.00	2,880.00	2,880.00	- / สพฐ
	งานเบ็ดเตล็ด	-		-	-	-	-	-	
	รื้อตัวหนังสือ	67.00	ชุด	-	-	20.00	1,340.00	1,340.00	- / สพฐ
		-			-		-	-	
		-			-		-	-	
	รวมงานรื้อถอน	-					50,035.00	50,035.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานประติมากรรม	-		-	-	-	-	-	
1	งานโครงสร้าง	1.00	รายการ	506,638.21	506,638.21	177,272.26	177,272.26	683,910.47	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1.00	รายการ	27,565.45	27,565.45	10,806.16	10,806.16	38,371.61	
3	งานพื้น	1.00	รายการ	82,365.00	82,365.00	64,636.00	64,636.00	147,001.00	
4	งานผนัง	1.00	รายการ	73,924.00	73,924.00	6,298.00	6,298.00	80,222.00	
5	งานประตู	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
6	งานหน้าต่าง	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
7	งานหลังคา	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
8	งานฝ้าเพดาน	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
9	งานบันได	1.00	รายการ	7,146.00	7,146.00	2,196.00	2,196.00	9,342.00	
10	งานสุขภัณฑ์	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
11	งานเบ็ดเตล็ด	1.00	รายการ	4,399.56	4,399.56	726.00	726.00	5,125.56	
12	งานทาสี	1.00	รายการ	672,164.46	672,164.46	85,775.70	85,775.70	757,940.16	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานประติมากรรม			-	1,374,202.68	-	347,710.12	1,721,912.79	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
1.1	งานโครงสร้าง คสล. ฐานราก	-		-	-	-	-	-	
1.1.1	ขุดดิน	-		-	-	-	-	-	
	- ขุดดิน	292.0	ลบม.	-	-	99.00	28,910.97	28,910.97	-/กระมบัญชีกลาง
	- ทรายหยาบ	53.2	ลบม.	330.00	17,545.77	91.00	4,838.38	22,384.15	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- คอนกรีตหยาบ	4.8	ลบม.	1,592.00	7,671.85	398.00	1,917.96	9,589.81	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
1.1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบ	453.1	ตรม.	150.00	67,967.48	133.00	60,264.49	128,231.97	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- ตะปู 18 KG.	10.07	ลัง	706.50	7,113.93	-	-	7,113.93	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
1.1.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	-		-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CYLINDER)	99.2	ลบม.	2,040.00	202,373.67	485.00	48,113.35	250,487.02	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 KSC (CYLINDER) (POST TENSION)	-	ลบม.	2,280.00	-	485.00	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- น้ำยากันซึม	9.92	ลิตร	150.00	1,488.04	-	-	1,488.04	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
1.1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเส้นกลม (SR24) ขนาด Ø 6 mm. น้ำหนัก 0.222 kg./m.	166.1	กก.	20.80	3,455.55	4.100	681.14	4,136.69	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นกลม (SR24) ขนาด Ø 9 mm. น้ำหนัก 0.499 kg./m.	2,043.7	กก.	19.60	40,057.03	4.100	8,379.28	48,436.31	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40) ขนาด Ø 12 mm. น้ำหนัก 0.888 kg./m. (Tempcore)	2,913.8	กก.	20.27	59,061.90	3.300	9,615.41	68,677.31	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40) ขนาด Ø 16 mm. น้ำหนัก 1.580 kg./m. (Tempcore)	2,579.8	กก.	19.00	49,016.66	3.300	8,513.42	57,530.08	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40) ขนาด Ø 20 mm. น้ำหนัก 2.470 kg./m. (Tempcore)	1,123.4	กก.	18.75	21,062.93	2.900	3,257.73	24,320.66	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานลวดผูกเหล็กโครงสร้าง ขนาด Ø 1.25 mm. (เบอร์ 18)	176.54	กก.	52.40	9,250.48	-	-	9,250.48	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- w/m 6 mm.@ 0.20 m.	556.0	ตร.ม.	37.00	20,572.93	5.00	2,780.13	23,353.05	สพฐ. / สพฐ
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	งานโครงสร้าง คสล.	-		-	506,638.21	-	177,272.26	683,910.47	

ค.ชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-		-	-	-	-	-	
	- งานโครงเหล็ก B.S.P.Dia 3"*3.2 mm.น้ำหนัก 6.78 kg./m.	244.08	กก.	25.55	6,236.24	12.00	2,928.96	9,165.20	สืบราคา / สพฐ
	- งานโครงเหล็ก Square Tube □ 25*50*2.3 mm. น้ำหนัก 2.44 kg./m.	380.64	KG.	25.89	9,854.77	12.00	4,567.68	14,422.45	สืบราคา / สพฐ
	- งาน FLAT BAR 200*10 mm. น้ำหนัก 15.41 kg./m.	92.46	กก.	26.07	2,410.43	12.00	1,109.52	3,519.95	สืบราคา / สพฐ
	- น็อต M16	44.00	ชุด	206.00	9,064.00	50.00	2,200.00	11,264.00	สพฐ. / สพฐ
	รวมงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-		-	27,565.45	-	10,806.16	38,371.61	
	งานพื้น	-		-	-	-	-	-	
	พ3A: พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง โทนสีเทาเข้ม เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	-		-	-	-	-	-	
	- งานพื้นผิวทรายล้าง โทนสีเทาเข้ม เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	67.00	ตร.ม.	151.00	10,117.00	104.00	6,968.00	17,085.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานจมูกบันไดเซาะร่อง	43.00	ม.	-	-	42.00	1,806.00	1,806.00	สพฐ. / สพฐ
	พ3B: พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	-		-	-	-	-	-	
	- งานพื้นผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	222.00	ตร.ม.	151.00	33,522.00	104.00	23,088.00	56,610.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานจมูกบันไดเซาะร่อง	106.00	ม.	-	-	42.00	4,452.00	4,452.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานเคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	289.00	ตร.ม.	20.00	5,780.00	34.00	9,826.00	15,606.00	สืบราคา / สพฐ
	- งานปูนทราบ	289.00	ตร.ม.	114.00	32,946.00	64.00	18,496.00	51,442.00	สพฐ. / สพฐ
	รวมงานพื้น	-		-	82,365.00	-	64,636.00	147,001.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด **เมื่อวันที่** 30 **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานผนัง	-		-	-	-	-	-	
	ผ2A: ผนัง คสล.ทำผิวทรายล้าง	-		-	-	-	-	-	
	- ผนัง คสล.ทำผิวทรายล้าง	7.00	ตร.ม.	264.00	1,848.00	23.00	161.00	2,009.00	สพฐ. / สพฐ
	- บัว 2 - 3 ชั้น	9.00	ม.	264.00	2,376.00	23.00	207.00	2,583.00	สพฐ. / สพฐ
	- จับเหลี่ยม	27.00	ม.	20.00	540.00	20.00	540.00	1,080.00	สพฐ. / สพฐ
	ผ5A: ผนังแผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ หนา 12 มม.	-		-	-	-	-	-	
	- ผนังแผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ หนา 12 มม.	49.00	ตร.ม.	1,400.00	68,600.00	95.00	4,655.00	73,255.00	สืบราคา / สพฐ
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	7.00	ตร.ม.	80.00	560.00	105.00	735.00	1,295.00	สพฐ. / สพฐ
	รวมงานผนัง	-		-	73,924.00	-	6,298.00	80,222.00	
	งานบันได	-		-	-	-	-	-	
	- งานราวบันได STAINLESS Square Tube [] 25*50*1.2 mm	4.50	ม.	1,018.00	4,581.00	-	-	4,581.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานจมูกบันไดเซาะร่อง	9.00	ม.	-	-	42.00	378.00	378.00	สพฐ. / สพฐ
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง โทนสีเทาอ่อน เคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	9.00	ตร.ม.	151.00	1,359.00	104.00	936.00	2,295.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานเคลือบผิวป้องกันเชื้อราแบบกึ่งเงา	9.00	ตร.ม.	20.00	180.00	34.00	306.00	486.00	สืบราคา / สพฐ
	- งานปูนทราบ	9.00	ตร.ม.	114.00	1,026.00	64.00	576.00	1,602.00	สพฐ. / สพฐ
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานบันได	-		-	7,146.00	-	2,196.00	9,342.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานเบ็ดเตล็ด	-		-	-	-	-	-	
	LOGO	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	สืบราคา / สพฐ
	พื้น คสล.พิมพ์ลาย	460.00	ตร.ม.	800.00	368,000.00	-	-	368,000.00	สืบราคา / สืบราคา
	ปรับพื้นที่	1,280.00	ตร.ม.	-	-	10.00	12,800.00	12,800.00	- / สพฐ
	ดินถม	676.30	ลบ.ม.	413.00	279,311.90	99.00	66,953.70	346,265.60	สพฐ. / สพฐ
	ปลูกหญ้า	363.00	ตร.ม.	50.00	18,150.00	10.00	3,630.00	21,780.00	สืบราคา / สืบราคา
	ปุ๋ยอินทรีย์ 25 KG.	14.52	ถุง	303.00	4,399.56	50.00	726.00	5,125.56	สืบราคา / สืบราคา
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด	-		-	669,861.46	-	84,109.70	753,971.16	
	งานทาสี	-		-	-	-	-	-	
	งานทาสีอาคารใหม่	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดภายนอก สีขาว (สีรองพื้น 1 เที่ยวและสีจริง 2 เที่ยว)	49.00	ตร.ม.	47.00	2,303.00	34.00	1,666.00	3,969.00	สพฐ. / สพฐ
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดภายใน สีขาว (สีรองพื้น 1 เที่ยวและสีจริง 2 เที่ยว)	-	ตร.ม.	47.00	-	30.00	-	-	สพฐ. / สพฐ
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานทาสี	-		-	672,164.46	-	85,775.70	757,940.16	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานประปา	-		-	-	-	-	-	
1	ระบบจ่ายน้ำประปา	1.00	รายการ	29,303.80	29,303.80	4,924.42	4,924.42	34,228.22	
2	ระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ	1.00	รายการ	20,434.60	20,434.60	14,791.73	14,791.73	35,226.33	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	งานระบบประปา	-		-	49,738.40	-	19,716.15	69,454.55	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
1	ระบบจ่ายน้ำประปา				-		-	-	
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา				-		-	-	
1.1	POLYPROPYLENE RANDOM COPOLYMER PIPE CLASS SDR 11 (PN-10)				-		-	-	
	- ขนาด 20 mm.	28.00	เมตร	35.00	980.00	40.00	1,120.00	2,100.00	
	- ขนาด 32 mm.	12.00	เมตร	76.00	912.00	40.00	480.00	1,392.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	946.00	946.00	283.80	283.80	1,229.80	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด	1.00	เหมา	567.60	567.60	170.28	170.28	737.88	
2	วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม				-		-	-	
2.1	GATE VALVE ชนิดทนแรงดัน 290 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 1"	3.00	ชุด	720.00	2,160.00	200.00	600.00	2,760.00	
2.2	WATER HAMMER ARRESTORS 150 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	6.00	ชุด	3,750.00	22,500.00	100.00	600.00	23,100.00	
3	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	378.40	378.40	113.52	113.52	491.92	
4	งานทดสอบและติดตั้ง (TEST & COMMISSIONING)	1.00	เหมา	283.80	283.80	85.14	85.14	368.94	
5	งานขุดและฝังกลบดิน (EXCAVATION & BAEK FILL)	1.80	ลบ.ม.	320.00	576.00	567.60	1,021.68	1,597.68	
6	งานสกัดผนัง (Wall Extraction Work)	3.00	Position		-	150.00	450.00	450.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคารายการ ระบบจ่ายน้ำประปา				29,303.80		4,924.42	34,228.22	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
2	**ระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ**				-		-	-	
1	ระบบท่อน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ				-		-	-	
1.1	POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5				-		-	-	
	- ขนาด 1 1/2"	28.00	เมตร	35.00	980.00	30.00	840.00	1,820.00	
	- ขนาด 2"	108.00	เมตร	54.00	5,832.00	40.00	4,320.00	10,152.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	2,724.80	2,724.80	817.44	817.44	3,542.24	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด	1.00	เหมา	2,043.60	2,043.60	613.08	613.08	2,656.68	
2	วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม				-		-	-	
2.1	FLOOR CLEAN OUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
2.2	CLEAN OUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	5.00	ชุด	135.00	675.00	100.00	500.00	1,175.00	
3	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	1,362.40	1,362.40	408.72	408.72	1,771.12	
4	งานทดสอบและติดตั้ง (TEST & COMMISSIONING)	1.00	เหมา	1,021.80	1,021.80	306.54	306.54	1,328.34	
5	งานขุดและฝังกลบดิน (EXCAVATION & BAEK FILL)	7.50	ลบ.ม.	320.00	2,400.00	371.46	2,785.95	5,185.95	
6	งานสกัดและเจาะพื้น (Floor Extraction & Coring Work)	8.00	Position	300.00	2,400.00	500.00	4,000.00	6,400.00	
					-		-	-	
	รวมราคาระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ				20,434.60		14,791.73	35,226.33	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-		-	-	-	-	-	
1	ตู้เมนไฟฟ้า	1.00	รายการ	2,535.00	2,535.00	1,274.00	1,274.00	3,809.00	
2	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	รายการ	977,298.00	977,298.00	430,563.00	430,563.00	1,407,861.00	
3	โคมไฟฟ้า	1.00	รายการ	850,582.00	850,582.00	54,740.00	54,740.00	905,322.00	
4	สวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า	1.00	รายการ	70,936.00	70,936.00	33,650.00	33,650.00	104,586.00	
5	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	รายการ	104,194.00	104,194.00	33,901.00	33,901.00	138,095.00	
6	งานระบบคอมพิวเตอร์	1.00	รายการ	417,284.00	417,284.00	229,563.00	229,563.00	646,847.00	
7	ระบบโทรศัพท์	1.00	รายการ	261,228.00	261,228.00	166,499.00	166,499.00	427,727.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
					2,684,057.00	-	950,190.00	3,634,247.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
1	ตู้เมนไฟฟ้า				-		-	-	
	Load Panel				-		-	-	
	LC.3B-1				-		-	-	
	- MINIATURE CB. 1P 16-32AT IC 6 kA	2.00	ชุด	195.00	390.00	98.00	196.00	586.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	LC.3B-2				-		-	-	
	- MINIATURE CB. 1P 16-32AT IC 6 kA	4.00	ชุด	195.00	780.00	98.00	392.00	1,172.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	LC.4B-1				-		-	-	
	- MINIATURE CB. 1P 16-32AT IC 6 kA	1.00	ชุด	195.00	195.00	98.00	98.00	293.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	LC.4B-2				-		-	-	
	- MINIATURE CB. 1P 16-32AT IC 6 kA	6.00	ชุด	195.00	1,170.00	98.00	588.00	1,758.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานตู้เมนไฟฟ้า				2,535.00		1,274.00	3,809.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
2	**สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า**				-		-	-	
	สายวงจรย่อย (Branch Circuit)				-		-	-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	15,746.00	เมตร	17.00	267,682.00	7.00	110,222.00	377,904.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- 4 Sq.mm. IEC01	9,830.00	เมตร	27.00	265,410.00	10.00	98,300.00	363,710.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	26,654.00	26,654.00	7,996.00	7,996.00	34,650.00	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า และรางวางสายไฟฟ้า (Branch Circuit)				-		-	-	
	- 15mm. EMT Conduit	6,616.00	เมตร	37.00	244,792.00	22.00	145,552.00	390,344.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- 20mm. EMT Conduit	1,984.00	เมตร	52.00	103,168.00	24.00	47,616.00	150,784.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด (20%)	1.00	งาน	69,592.00	69,592.00	20,877.00	20,877.00	90,469.00	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง
					-		-	-	
					-		-	-	
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า				977,298.00		430,563.00	1,407,861.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
3	**โคมไฟฟ้า**				-		-	-	
	- โคมไฟตกแต่ง แบบแขวนห้อยจากเพดาน ตัวโคมทำด้วยโลหะ	19.00	ชุด	1,600.00	30,400.00	115.00	2,185.00	32,585.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	หลอด LED E27 1x15W 1,500 lm. COOLWHITE				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบฝังฝ้า กรองแสง Acrylic (PMMA) ขนาด 100x1,200mm.	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00	115.00	460.00	6,860.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	หลอด LED TUBE 1-16W 2,000 lm. DAYLIGHT 50,000 hrs.				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูป แบบกล่องเหล็กติดลอย หลอด LED TUBE T8 1-16W. 2,100 lm.	8.00	ชุด	510.00	4,080.00	115.00	920.00	5,000.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	DAYLIGHT 50,000 hrs. Pf>0.9 THDi<15% ติดเพดาน				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบแขวนห้อย กรองแสง Acrylic (PMMA) ขนาด 100x1200 mm.	59.00	ชุด	1,600.00	94,400.00	115.00	6,785.00	101,185.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	หลอด LED TUBE T8 1-16W. 2,100 lm. DAYLIGHT 50,000 hrs. Pf>0.9 THDi<15% ติดเพดาน				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบฝังฝ้า LED PANEL ขนาด 600x600mm.	9.00	ชุด	1,750.00	15,750.00	115.00	1,035.00	16,785.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ขนาด 36W 4,000 lm. DAYLIGHT 30,000 hrs.,CRI>80				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบฝังฝ้า LED PANEL ขนาด 600x1200mm.	129.00	ชุด	3,300.00	425,700.00	115.00	14,835.00	440,535.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ขนาด 36W 4,000 lm. DAYLIGHT 30,000 hrs.,CRI>80				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบติดฝ้า LED PANEL ขนาด 600x1,200mm.	30.00	ชุด	3,300.00	99,000.00	115.00	3,450.00	102,450.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ขนาด 36W 4,000 lm. DAYLIGHT 30,000 hrs.,CRI>80				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบฝังฝ้า LED PANEL ขนาด 300x1,200mm.	86.00	ชุด	1,330.00	114,380.00	115.00	9,890.00	124,270.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ขนาด 36W 4,000 lm. DAYLIGHT 30,000 hrs.,CRI>80				-		-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบติดฝ้า LED PANEL ขนาด 300x1,200mm.	20.00	ชุด	1,330.00	26,600.00	115.00	2,300.00	28,900.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ขนาด 36W 4,000 lm. DAYLIGHT 30,000 hrs.,CRI>80				-		-	-	
	- โคมไฟสำเร็จรูปแบบฝังฝ้า LED PANEL ขนาด 170x170mm.	64.00	ชุด	250.00	16,000.00	115.00	7,360.00	23,360.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ขนาด 12W 1,000 lm. DAYLIGHT 30,000 hrs.,CRI>80				-		-	-	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ติดลอยหน้ากลมขนาด(WxH) 200x200mm. สีขาว, FORMED CYLINDRICAL	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	115.00	1,380.00	5,580.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	STEEL BODY หลอด LED E27 1x12W 1,200 lm. DAYLIGHT 15,000 hrs.				-		-	-	
	- LED STRIP LIGHT ขนาด 12W/M. 90lm/W, COOLWHITE ติดตั้งในรางอะลูมิเนียม ติดตั้งซ่อนฝ้า/ผนัง	40.00	เมตร	261.00	10,440.00	90.00	3,600.00	14,040.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	SWITCHING POWER SUPPLY 50 W FOR LED STRIP LIGHT	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	90.00	360.00	2,280.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	SWITCHING POWER SUPPLY 150 W FOR LED STRIP LIGHT	2.00	ชุด	656.00	1,312.00	90.00	180.00	1,492.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานโคมไฟฟ้า				850,582.00		54,740.00	905,322.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
4	**สวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า**				-		-	-	
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A.220V. พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	15.00	ชุด	74.00	1,110.00	80.00	1,200.00	2,310.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A.220V. พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	25.00	ชุด	124.00	3,100.00	90.00	2,250.00	5,350.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A.220V. พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	5.00	ชุด	174.00	870.00	100.00	500.00	1,370.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 15A.220V. พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	6.00	ชุด	176.00	1,056.00	90.00	540.00	1,596.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+G 15A.220V.	324.00	ชุด	200.00	64,800.00	90.00	29,160.00	93,960.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า				70,936.00		33,650.00	104,586.00	
5	**งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้**				-		-	-	
	อุปกรณ์ตรวจจับเหตุและแจ้งเตือน				-		-	-	
	- PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	17.00	ชุด	1,800.00	30,600.00	115.00	1,955.00	32,555.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	สายสัญญาณ (Cable & Wire)				-		-	-	
	- STP 2C-16 AWG	1,430.00	เมตร	30.00	42,900.00	11.00	15,730.00	58,630.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	2,145.00	2,145.00	643.00	643.00	2,788.00	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง
	ท่อร้อยสายสัญญาณ และราง Wireway				-		-	-	
	- 15 mm. EMT Conduit	643.00	เมตร	37.00	23,791.00	22.00	14,146.00	37,937.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	4,758.00	4,758.00	1,427.00	1,427.00	6,185.00	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง
					-		-	-	
	รวมงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				104,194.00		33,901.00	138,095.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
6	งานระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)	93.00	ชุด	146.00	13,578.00	110.00	10,230.00	23,808.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ				-		-	-	
	- UTP CAT 6 (600 MHz)	6,296.00	เมตร	19.00	119,624.00	6.00	37,776.00	157,400.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	5,981.00	5,981.00	1,794.00	1,794.00	7,775.00	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง
	ท่อร้อยสายสัญญาณ และราง Wireway				-		-	-	
	- 15mm. EMT Conduit	4,407.00	เมตร	37.00	163,059.00	22.00	96,954.00	260,013.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- 20mm. EMT Conduit	1,321.00	เมตร	52.00	68,692.00	24.00	31,704.00	100,396.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	46,350.00	46,350.00	13,905.00	13,905.00	60,255.00	กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง
	ค่าทดสอบสายสัญญาณ	93.00	จุด	-	-	400.00	37,200.00	37,200.00	- / สืบจากร้านค้า
					-		-	-	
	งานระบบคอมพิวเตอร์				417,284.00		229,563.00	646,847.00	
					-		-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
7	**ระบบโทรศัพท์**				-		-	-	
	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)	70.00	ชุด	146.00	10,220.00	90.00	6,300.00	16,520.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	สายสัญญาณโทรศัพท์				-		-	-	
	- TIEV 4C 0.65 mm.	4,592.00	เมตร	10.00	45,920.00	6.00	27,552.00	73,472.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	2,296.00	2,296.00	688.00	688.00	2,984.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ท่อร้อยสายสัญญาณ และรางวางสาย				-		-	-	
	- 15mm. EMT Conduit	3,214.00	เมตร	37.00	118,918.00	22.00	70,708.00	189,626.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- 20mm. EMT Conduit	963.00	เมตร	52.00	50,076.00	24.00	23,112.00	73,188.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	33,798.00	33,798.00	10,139.00	10,139.00	43,937.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
	ค่าทดสอบสายสัญญาณ	70.00	จุด	-	-	400.00	28,000.00	28,000.00	- / สืบจากร้านค้า
					-		-	-	
	ระบบโทรศัพท์				261,228.00		166,499.00	427,727.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-		-	-	-	-	-	
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1.00	รายการ	-	-	250,200.00	250,200.00	250,200.00	
2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ	1.00	รายการ	421,164.00	421,164.00	127,072.00	127,072.00	548,236.00	
3	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ	1.00	รายการ	193,537.00	193,537.00	60,180.00	60,180.00	253,717.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	งานระบบปรับอากาศ			-	614,701.00	-	437,452.00	1,052,153.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
1	**เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ปรับปรุง**				-		-	-	
1.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น				-		-	-	
	ส่วนเพิ่มเติม ชั้นที่ 1			ขอราคากับทางแบรนด์			-	-	
	- FCU-13 (43,000 BTU/Hr,4 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- ข้อต่อแยกสารทำความเย็น	1.00	ชุด		-	200.00	200.00	200.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- รีโมทควบคุม	1.00	ชุด		-	600.00	600.00	600.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
1.2	ส่วนปรับปรุง ชั้นที่ 1				-		-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- FCU ชนิด 4 WAY CASSETTE TYPE	10.00	ชุด	-	-	1,500.00	15,000.00	15,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- รีโมทควบคุม	10.00	ชุด	-	-	600.00	6,000.00	6,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	ส่วนปรับปรุง ชั้นที่ 2				-		-	-	
	- FCU ชนิด CEILING SUSPEND	18.00	ชุด	-	-	1,500.00	27,000.00	27,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- รีโมทควบคุม	18.00	ชุด	-	-	600.00	10,800.00	10,800.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	ส่วนปรับปรุง ชั้นที่ 3				-		-	-	
	- FCU ชนิด 4 WAY CASSETTE TYPE	11.00	ชุด	-	-	1,500.00	16,500.00	16,500.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- รีโมทควบคุม	11.00	ชุด	-	-	600.00	6,600.00	6,600.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
1.3	งานตัดระบบเครื่องปรับอากาศ	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
1.4	งานรื้อถอน เครื่องปรับอากาศเดิม	1.00	เหมา		-	78,000.00	78,000.00	78,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
1.4	งานรื้อถอน เครื่องปรับอากาศเดิม	1.00	เหมา		-	78,000.00	78,000.00	78,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
					-		-	-	
	รวม 5.1 งานเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์				-	-	250,200.00	250,200.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
2.1	Piping Works				-		-	-	
	1) Suction Tube (Copper tube, type L)				-		-	-	
	- Dia.3/8"	414.00	เมตร	100.00	41,400.00	40.00	16,560.00	57,960.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1/2"	6.00	เมตร	158.00	948.00	64.00	384.00	1,332.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.5/8"	390.00	เมตร	227.00	88,530.00	91.00	35,490.00	124,020.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.3/4"	24.00	เมตร	279.00	6,696.00	112.00	2,688.00	9,384.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.7/8"	24.00	เมตร	365.00	8,760.00	146.00	3,504.00	12,264.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1-1/8"	18.00	เมตร	504.00	9,072.00	202.00	3,636.00	12,708.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1-3/8"	12.00	เมตร	712.00	8,544.00	285.00	3,420.00	11,964.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	3) Fitting	1.00	เหมา	40,990.00	40,990.00	12,297.00	12,297.00	53,287.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	4) Hanger,Support	1.00	เหมา	26,640.00	26,640.00	7,992.00	7,992.00	34,632.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	5) Drain Pipe (PVC class 8.5)				-		-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1"	320.00	เมตร	21.00	6,720.00	7.00	2,240.00	8,960.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1-1/4"	40.00	เมตร	26.00	1,040.00	8.00	320.00	1,360.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	6) ค่าทดสอบระบบ	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	7) ค่าน้ำยาแอร์	1.00	เหมา	90,400.00	90,400.00	9,040.00	9,040.00	99,440.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
2.2	Piping Insulation Works				-		-	-	
	1) Copper Tube Insulation Thick 3/4"				-		-	-	
	- Dia.3/8"	414.00	เมตร	45.00	18,630.00	14.00	5,796.00	24,426.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1/2"	6.00	เมตร	48.00	288.00	15.00	90.00	378.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.5/8"	390.00	เมตร	52.00	20,280.00	16.00	6,240.00	26,520.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.3/4"	24.00	เมตร	56.00	1,344.00	17.00	408.00	1,752.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.7/8"	24.00	เมตร	60.00	1,440.00	18.00	432.00	1,872.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1-1/8"	18.00	เมตร	86.00	1,548.00	26.00	468.00	2,016.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1-3/8"	12.00	เมตร	97.00	1,164.00	30.00	360.00	1,524.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	2) Drain Pipe Insulation Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.1" (IPS)	320.00	เมตร	45.00	14,400.00	14.00	4,480.00	18,880.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Dia.1-1/4" (IPS)	40.00	เมตร	51.00	2,040.00	16.00	640.00	2,680.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	3) Accessories	1.00	เหมา	15,290.00	15,290.00	4,587.00	4,587.00	19,877.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				421,164.00	-	127,072.00	548,236.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
3	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ				-		-	-	
3.1	Wire (450/750V IEC01)				-		-	-	
	- 2.5 sq.mm.	1,800.00	เมตร	18.00	32,400.00	6.00	10,800.00	43,200.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- FCU-CDU Wiring Control (TWISTED PAIR SHIELD 16AWG)	621.00	เมตร	57.00	35,397.00	18.00	11,178.00	46,575.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- Wired Remote Wiring Control (TWISTED PAIR SHIELD 18AWG)	600.00	เมตร	54.00	32,400.00	17.00	10,200.00	42,600.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	Accessories	1.00	เหมา	25,050.00	25,050.00	7,515.00	7,515.00	32,565.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
3.2	Conduit				-		-	-	
	1) EMT Conduit				-		-	-	
	- Dia.1/2"	1,821.00	เมตร	30.00	54,630.00	9.00	16,389.00	71,019.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	2) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	13,660.00	13,660.00	4,098.00	4,098.00	17,758.00	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม 5.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ				193,537.00	-	60,180.00	253,717.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	-		-	-	-	-	-	
1	งานโครงสร้าง คสล.	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างเหล็ก	1.00	รายการ	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	-		-	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
1.1	**งานโครงสร้าง คสล. ฐานราก**	-		-	-	-	-	-	
1.1.1	ขุดดิน	-		-	-	-	-	-	
	- ขุดดิน	-	ลบม.	-	-	99.00	-	-	-/กรมบัญชีกลาง
	- ทรายหยาบ	-	ลบม.	330.00	-	91.00	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- คอนกรีตหยาบ	-	ลบม.	1,592.00	-	398.00	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
1.1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบ	-	ตรม.	150.00	-	133.00	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- ตะปู 18 KG.	-	ลัง	706.50	-	-	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
1.1.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	-		-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CYLINDER)	-	ลบม.	2,040.00	-	485.00	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 KSC (CYLINDER) (POST TENSION)	-	ลบม.	2,280.00	-	485.00	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
	- น้ำยากันซึม	-	ลิตร	150.00	-	-	-	-	พาณิชย์จังหวัด / สพฐ.
1.1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	- งานเหล็กเส้นกลม (SR24) ขนาด Ø 6 mm. น้ำหนัก 0.222 kg./m.	-	กก.	20.80	-	4.100	-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นกลม (SR24) ขนาด Ø 9 mm. น้ำหนัก 0.499 kg./m.	-	กก.	19.60	-	4.100	-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40) ขนาด Ø 12 mm. น้ำหนัก 0.888 kg./m. (Tempcore)	-	กก.	20.27	-	3.300	-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40) ขนาด Ø 16 mm. น้ำหนัก 1.580 kg./m. (Tempcore)	-	กก.	19.00	-	3.300	-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานเหล็กเส้นข้ออ้อย (SD40) ขนาด Ø 20 mm. น้ำหนัก 2.470 kg./m. (Tempcore)	-	กก.	18.75	-	2.900	-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	- งานลวดผูกเหล็กโครงสร้าง ขนาด Ø 1.25 mm. (เบอร์ 18)	-	กก.	52.40	-	-	-	-	สืบจากร้านค้า / สพฐ.
	งานโครงสร้าง คสล.	-				-	-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานตกแต่งภายใน	-		-	-	-	-	-	
	ชั้น 1								
1	B1 ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	รายการ	57,500.00	57,500.00	22,000.00	22,000.00	79,500.00	
2	B2 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้อง LAB	1.00	รายการ	38,300.00	38,300.00	50,000.00	50,000.00	88,300.00	
3	B3 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้อง LAB	1.00	รายการ	38,300.00	38,300.00	50,000.00	50,000.00	88,300.00	
4	B4 เคาน์เตอร์ NURSE STATION	1.00	รายการ	74,510.00	74,510.00	43,000.00	43,000.00	117,510.00	
5	B5 อ่างล้างมือ	1.00	รายการ	41,110.00	41,110.00	4,000.00	4,000.00	45,110.00	
6	B6 ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	รายการ	36,150.00	36,150.00	16,000.00	16,000.00	52,150.00	
7	B7 ผนังตกแต่ง	1.00	รายการ	23,800.00	23,800.00	21,000.00	21,000.00	44,800.00	
8	B8 ผนังตกตแต่งหัวเตียง SIM ผู้ใหญ่	1.00	รายการ	73,260.00	73,260.00	55,000.00	55,000.00	128,260.00	
9	B9 ตู้เก็บของ	1.00	รายการ	40,150.00	40,150.00	16,000.00	16,000.00	56,150.00	
10	B10-1 ผนังตกแต่ง(จัดแสดงประวัติ)	1.00	รายการ	19,300.00	19,300.00	15,000.00	15,000.00	34,300.00	
11	B10-2 ผนังตกแต่ง(จัดแสดงเหตุการณ์))	1.00	รายการ	26,200.00	26,200.00	16,000.00	16,000.00	42,200.00	
12	B10-3 ผนังตกแต่ง	1.00	รายการ	8,700.00	8,700.00	6,000.00	6,000.00	14,700.00	
13	B10-4 ป้ายและแท่นโชว์อุปกรณ์	1.00	รายการ	24,100.00	24,100.00	6,000.00	6,000.00	30,100.00	
14	B10-5 ผนังตกแต่ง(จัดแสดงผลงาน)	1.00	รายการ	19,300.00	19,300.00	10,000.00	10,000.00	29,300.00	
15	B10-6 ผนังตกแต่ง	1.00	รายการ	22,600.00	22,600.00	10,000.00	10,000.00	32,600.00	
16	B10-7 ชั้นโชว์ผลงาน	1.00	รายการ	21,150.00	21,150.00	10,000.00	10,000.00	31,150.00	
17	B10-8 ผนังตกแต่ง	1.00	รายการ	46,500.00	46,500.00	45,000.00	45,000.00	91,500.00	
18	B10-9 ตู้โชว์	1.00	รายการ	118,650.00	118,650.00	14,000.00	14,000.00	132,650.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	ชั้น 2								
19	B4-1 เคาน์เตอร์ NURSE STATION	1.00	รายการ	74,510.00	74,510.00	43,000.00	43,000.00	117,510.00	
20	B5 อ่างล้างมือ	1.00	รายการ	41,110.00	41,110.00	4,000.00	4,000.00	45,110.00	
21	B6-1 ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	รายการ	34,990.00	34,990.00	10,000.00	10,000.00	44,990.00	
22	B7 ผนังตกแต่ง	1.00	รายการ	23,800.00	23,800.00	20,000.00	20,000.00	43,800.00	
23	B11 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้องปฏิบัติการสูติ	1.00	รายการ	53,000.00	53,000.00	40,000.00	40,000.00	93,000.00	
24	B12 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้องปฏิบัติการสูติ	1.00	รายการ	53,000.00	53,000.00	40,000.00	40,000.00	93,000.00	
25	B13 ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	รายการ	47,720.00	47,720.00	16,000.00	16,000.00	63,720.00	
26	B14 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้อง SIM MOM	1.00	รายการ	50,120.00	50,120.00	20,000.00	20,000.00	70,120.00	
27	B15 ผนังตกแต่งห้องเรียน80ที่นั่ง	1.00	รายการ	24,800.00	24,800.00	15,000.00	15,000.00	39,800.00	
28	B16 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย	1.00	รายการ	6,250.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	11,250.00	
29	B17 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย	1.00	รายการ	10,150.00	10,150.00	7,000.00	7,000.00	17,150.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
30	B18 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย	1.00	รายการ	10,150.00	10,150.00	7,000.00	7,000.00	17,150.00	
31	B19 ตู้เก็บของ	1.00	รายการ	116,110.00	116,110.00	53,000.00	53,000.00	169,110.00	
32	B20 เคาน์เตอร์ติดต่อ-สอบถาม	1.00	รายการ	3,900.00	3,900.00	3,000.00	3,000.00	6,900.00	
33	B21 ตู้เตี้ยเก็บของ	1.00	รายการ	19,940.00	19,940.00	10,000.00	10,000.00	29,940.00	
34	B21-1 ตู้เตี้ยเก็บของ	1.00	รายการ	66,130.00	66,130.00	23,000.00	23,000.00	89,130.00	
35	B21-2 ตู้เตี้ยเก็บของ	1.00	รายการ	19,780.00	19,780.00	11,000.00	11,000.00	30,780.00	
36	B22 ตู้เก็บของ	1.00	รายการ	41,700.00	41,700.00	22,000.00	22,000.00	63,700.00	
37	B23 ตู้เก็บของ	1.00	รายการ	36,990.00	36,990.00	16,000.00	16,000.00	52,990.00	
38	B24 ตู้เก็บของ/ชั้นวางพระพุทธรูป	1.00	รายการ	76,900.00	76,900.00	34,000.00	34,000.00	110,900.00	
39	B25 ตู้เก็บของ	1.00	รายการ	67,400.00	67,400.00	26,000.00	26,000.00	93,400.00	
40	B26 ผนังตกแต่งห้องประชุม40ที่นั่ง	1.00	รายการ	29,250.00	29,250.00	22,000.00	22,000.00	51,250.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	ชั้น 3								
42	B4-1 เคาน์เตอร์ NURSE STATION	1.00	รายการ	74,510.00	74,510.00	45,000.00	45,000.00	119,510.00	
43	B5 อ่างล้างมือ	1.00	รายการ	41,610.00	41,610.00	3,917.00	3,917.00	45,527.00	
44	B7-1 ผนังตกแต่ง	1.00	รายการ	23,800.00	23,800.00	20,000.00	20,000.00	43,800.00	
45	B15-1 ผนังตกแต่งห้องเรียน80ที่นั่ง	1.00	รายการ	24,800.00	24,800.00	19,000.00	19,000.00	43,800.00	
46	B16-1 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย	1.00	รายการ	6,250.00	6,250.00	6,000.00	6,000.00	12,250.00	
47	B17-1 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย	1.00	รายการ	10,150.00	10,150.00	8,000.00	8,000.00	18,150.00	
48	B18-1 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย	1.00	รายการ	10,150.00	10,150.00	8,000.00	8,000.00	18,150.00	
49	B27 ผนังตกแต่งห้องปฏิบัติการจิตเวช	1.00	รายการ	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	27,000.00	
50	B28 ผนังตกแต่งห้องปฏิบัติการชุมชน	1.00	รายการ	20,500.00	20,500.00	16,000.00	16,000.00	36,500.00	
51	B29 ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	รายการ	90,260.00	90,260.00	45,000.00	45,000.00	135,260.00	
52	B30 ผนังตกแต่งห้องปฏิบัติการเด็ก	1.00	รายการ	55,810.00	55,810.00	40,000.00	40,000.00	95,810.00	
53	B31 ตู้เก็บของ	1.00	รายการ	68,650.00	68,650.00	35,000.00	35,000.00	103,650.00	
54	B32 ตู้เก็บของ	1.00	รายการ	60,800.00	60,800.00	35,000.00	35,000.00	95,800.00	
				-	-	-	-	-	
					2,139,570.00	-	1,148,917.00	3,288,487.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
		-		-	-	-	-	-	
1	B1 ตู้เก็บอุปกรณ์								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	10.00	แผ่น	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	20.00	แผ่น	1,100.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางลิ้นชัก	12.00	ชุด	300.00	3,600.00		-	3,600.00	
	บานพับถ้วย	25.00	ชุด	80.00	2,000.00		-	2,000.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
	บานเฟรมอลูมิเนียมกระจก	6.00	บาน	2,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	ไฟLED	3.00	เมตร	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	รวมราคา				**57,500.00**		**22,000.00**	**79,500.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B2 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้อง LAB								
	ไม้โครงสยา1X2	180.00	ท่อน	60.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	15.00	แผ่น	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	รวมราคา				**38,300.00**		**50,000.00**	**88,300.00**	
	B3 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้อง LAB								
	ไม้โครงสยา1X2	180.00	ท่อน	60.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	15.00	แผ่น	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	รวมราคา				**38,300.00**		**50,000.00**	**88,300.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B4 เคาน์เตอร์ NURSE STATION								
	ไม้โครงสยา1X2	120.00	ท่อน	60.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	30.00	แผ่น	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,100.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางคีบร์อด	2.00	ชุด	300.00	600.00		-	600.00	
	รางลิ้นชัก	4.00	ชุด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	บานพับถ้วย	2.00	ชุด	80.00	160.00		-	160.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	หินสังเคราะห์	6.00	ตร.ม	5,000.00	30,000.00	500.00	3,000.00	33,000.00	
	รวมราคา				74,510.00		43,000.00	117,510.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B5 อ่างล้างมือ								
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	บานพับถ้วย	2.00	ชุด	80.00	160.00		-	160.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	อ่าง+ก๊อกอัตโนมัต	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00		-	14,500.00	
	หินสังเคราะห์	1.00	ตร.ม	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	รวมราคา				**41,110.00**		**4,000.00**	**45,110.00**	
	B6 ตู้เก็บอุปกรณ์								
	ไม้โครงสยา1X2	60.00	ท่อน	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	10.00	แผ่น	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	HMR25 มม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	-	-	950.00	
	แผ่นลามิเนท	12.00	แผ่น	1,100.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รางลิ้นชัก	8.00	ชุด	300.00	2,400.00		-	2,400.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	บานเฟรมอลูมิเนียมกระจก	5.00	บาน	1,800.00	9,000.00		-	9,000.00	
	รวมราคา				**36,150.00**		**16,000.00**	**52,150.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B7 ผนังตกแต่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	80.00	ท่อน	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
	รวมราคา				**23,800.00**		**21,000.00**	**44,800.00**	
	B8 ผนังตกตแต่งหัวเตียง SIM ผู้ใหญ่								
	ไม้โครงสยา1X2	140.00	ท่อน	60.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	35.00	แผ่น	300.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	HMR25 มม.	4.00	แผ่น	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	แผ่นลามิเนท	30.00	แผ่น	1,100.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	กาวยาง	3.00	ปี๊ป	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รางลิ้นชัก	15.00	ชุด	300.00	4,500.00		-	4,500.00	
	บานพับถ้วย	32.00	ชุด	80.00	2,560.00		-	2,560.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
	รวมราคา				**73,260.00**		**55,000.00**	**128,260.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B9 ตู้เก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	60.00	ท่อน	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	15.00	แผ่น	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	HMR25 มม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	-	-	950.00	
	แผ่นลามิเนท	18.00	แผ่น	1,100.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางลิ้นชัก	4.00	ชุด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	บานพับถ้วย	20.00	ชุด	80.00	1,600.00		-	1,600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	ไฟLED	2.00	เมตร	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมราคา				40,150.00		16,000.00	56,150.00	
	B10-1 ผนังตกแต่ง(จัดแสดงประวัติ)								
	ไม้โครงสยา1X2	60.00	ท่อน	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	8.00	แผ่น	450.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	แผ่นลามิเนท	8.00	แผ่น	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมราคา				19,300.00		15,000.00	34,300.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B10-2 ผนังตกแต่ง(จัดแสดงเหตุการณ์))								
	ไม้โครงสยา1X2	70.00	ท่อน	60.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	ไฟLED	4.00	เมตร	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมราคา				**26,200.00**		**16,000.00**	**42,200.00**	
	B10-3 ผนังตกแต่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	25.00	ท่อน	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	4.00	แผ่น	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	แผ่นลามิเนท	4.00	แผ่น	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมราคา				**8,700.00**		**6,000.00**	**14,700.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B10-4 ป้ายและแท่นโชว์อุปกรณ์								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	กระจก	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	ไฟLED	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมราคา				**24,100.00**		**6,000.00**	**30,100.00**	
	B10-5 ผนังตกแต่ง(จัดแสดงผลงาน)								
	ไม้โครงสยา1X2	60.00	ท่อน	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	8.00	แผ่น	450.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	แผ่นลามิเนท	8.00	แผ่น	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้ช่างสี	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา				**19,300.00**		**10,000.00**	**29,300.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B10-6 ผนังตกแต่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	60.00	ท่อน	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา				**22,600.00**		**10,000.00**	**32,600.00**	
	B10-7 ชั้นโชว์ผลงาน								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	5.00	แผ่น	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	แผ่นลามิเนท	5.00	แผ่น	1,200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	แผ่นอคีลิค10มิล	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวมราคา				**21,150.00**		**10,000.00**	**31,150.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B10-8 ผนังตกแต่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	100.00	ท่อน	60.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	20.00	แผ่น	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	HMR25 มม.	2.00	แผ่น	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	แผ่นลามิเนท	22.00	แผ่น	1,200.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	กาวยาง	2.00	แกลอน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	รวมราคา				**46,500.00**		**45,000.00**	**91,500.00**	
	B10-9 ตู้โชว์								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 10 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนทผิวสแตนเลส	3.00	แผ่น	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	กาวยาง	2.00	แกลอน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	เหล็กกล่อง1x1x2.3	10.00	เส้น	160.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	เหล็กกล่อง1x2x2.3	3.00	เส้น	250.00	750.00	-	-	750.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	กระจกนิรภัยหนา10มิล	144.00	ตร.ฟ	600.00	86,400.00	-	-	86,400.00	
	ไฟLED	16.00	เมตร	750.00	12,000.00	-	-	12,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	รวมราคา				118,650.00		14,000.00	132,650.00	
	งานชั้น2								
	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	B4-1 เคาน์เตอร์ NURSE STATION								
	ไม้โครงสยา1X2	120.00	ท่อน	60.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	30.00	แผ่น	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,100.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางคีบร์ขด	2.00	ชุด	300.00	600.00		-	600.00	
	รางลิ้นชัก	4.00	ชุด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	บานพับถ้วย	2.00	ชุด	80.00	160.00		-	160.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	หินสังเคราะห์	6.00	ตร.ม	5,000.00	30,000.00	500.00	3,000.00	33,000.00	
	รวมราคา				74,510.00		43,000.00	117,510.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B5 อ่างล้างมือ								
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	บานพับถ้วย	2.00	ชุด	80.00	160.00		-	160.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	อ่าง+ก๊อกอัตโนมัต	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00		-	14,500.00	
	หินสังเคราะห์	1.00	ตร.ม	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	รวมราคา				**41,110.00**		**4,000.00**	**45,110.00**	
	B6-1 ตู้เก็บอุปกรณ์								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	10.00	แผ่น	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	HMR25 มม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	-	-	950.00	
	แผ่นลามิเนท	12.00	แผ่น	1,100.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รางลิ้นชัก	8.00	ชุด	300.00	2,400.00		-	2,400.00	
	บานพับถ้วย	8.00	ชุด	80.00	640.00		-	640.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	บานเฟรมอลูมิเนียมกระจก	5.00	บาน	1,800.00	9,000.00		-	9,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	รวมราคา				34,990.00		10,000.00	44,990.00	
	B7 ผนังตกแต่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	80.00	ท่อน	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมราคา				23,800.00		20,000.00	43,800.00	
	B11 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้องปฏิบัติการสูติ								
	ไม้โครงสยา1X2	200.00	ท่อน	60.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	20.00	แผ่น	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	แผ่นลามิเนท	20.00	แผ่น	1,200.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวมราคา				53,000.00		40,000.00	93,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B12 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้องปฏิบัติการสูติ								
	ไม้โครงสยา1X2	200.00	ท่อน	60.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	20.00	แผ่น	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	แผ่นลามิเนท	20.00	แผ่น	1,200.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวมราคา				**53,000.00**		**40,000.00**	**93,000.00**	
	B13 ตู้เก็บอุปกรณ์								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	15.00	แผ่น	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	2.00	แผ่น	450.00	900.00	-	-	900.00	
	HMR25 มม.	2.00	แผ่น	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	แผ่นลามิเนท	17.00	แผ่น	1,100.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางลิ้นชัก	8.00	ชุด	300.00	2,400.00		-	2,400.00	
	บานพับถ้วย	19.00	ชุด	80.00	1,520.00		-	1,520.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	บานเฟรมอลูมิเนียมกระจก	5.00	บาน	1,800.00	9,000.00		-	9,000.00	
	รวมราคา				**47,720.00**		**16,000.00**	**63,720.00**	
	B14 ผนังตกแต่งหัวเตียงห้อง SIM MOM								
	ไม้โครงสยา1X2	50.00	ท่อน	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	15.00	แผ่น	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	3.00	แผ่น	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	ไม้อัดยาง 10 มม.	3.00	แผ่น	650.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	17.00	แผ่น	1,100.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางลิ้นชัก	6.00	ชุด	300.00	1,800.00		-	1,800.00	
	บานพับถ้วย	34.00	ชุด	80.00	2,720.00		-	2,720.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ไฟLED	7.00	เมตร	750.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	รวมราคา				**50,120.00**		**20,000.00**	**70,120.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B15 ผนังตกแต่งห้องเรียน80ที่นั่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	14.00	แผ่น	450.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	แผ่นลามิเนท	11.00	แผ่น	1,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5000
	รวมราคา				24,800.00		15,000.00	39,800.00	
	B16 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย								
	ไม้โครงสยา1X2	15.00	ท่อน	60.00	900.00	-	-	900.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	3.00	แผ่น	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	แผ่นลามิเนท	2.00	แผ่น	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคา				6,250.00		5,000.00	11,250.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B17 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย								
	ไม้โครงสยา1X2	25.00	ท่อน	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	5.00	แผ่น	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	แผ่นลามิเนท	4.00	แผ่น	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมราคา				10,150.00		7,000.00	17,150.00	
	B18 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย								
	ไม้โครงสยา1X2	25.00	ท่อน	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	5.00	แผ่น	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	แผ่นลามิเนท	4.00	แผ่น	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมราคา				10,150.00		7,000.00	17,150.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B19 ตู้เก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	160.00	ท่อน	60.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	30.00	แผ่น	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	HMR25 มม.	15.00	แผ่น	950.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
	แผ่นลามิเนท	60.00	แผ่น	1,100.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	กาวยาง	3.00	ปี๊ป	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	บานพับถ้วย	72.00	ชุด	80.00	5,760.00		-	5,760.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	53,000.00	53,000.00	53,000.00	
	รวมราคา				**116,110.00**		**53,000.00**	**169,110.00**	
	B20 เคาน์เตอร์ติดต่อ-สอบถาม								
	ไม้โครงสยา1X2	10.00	ท่อน	60.00	600.00	-	-	600.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	2.00	แผ่น	450.00	900.00	-	-	900.00	
	แผ่นลามิเนท	2.00	แผ่น	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมราคา				**3,900.00**		**3,000.00**	**6,900.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B21 ตู้เตี้ยเก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	20.00	ท่อน	60.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	6.00	แผ่น	450.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	HMR25 มม.	2.00	แผ่น	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	แผ่นลามิเนท	8.00	แผ่น	1,100.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รางลิ้นชัก	4.00	ชุด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	บานพับถ้วย	8.00	ชุด	80.00	640.00		-	640.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา				19,940.00		10,000.00	29,940.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B21-1 ตู้เตี้ยเก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	80.00	ท่อน	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	20.00	แผ่น	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	30.00	แผ่น	1,100.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	กาวยาง	3.00	ปี๊ป	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รางลิ้นชัก	14.00	ชุด	300.00	4,200.00		-	4,200.00	
	บานพับถ้วย	16.00	ชุด	80.00	1,280.00		-	1,280.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
	รวมราคา				**66,130.00**		**23,000.00**	**89,130.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B21-2 ตู้เตี้ยเก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	20.00	ท่อน	60.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	6.00	แผ่น	450.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	HMR25 มม.	2.00	แผ่น	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	แผ่นลามิเนท	8.00	แผ่น	1,100.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รางลิ้นชัก	4.00	ชุด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	บานพับถ้วย	6.00	ชุด	80.00	480.00		-	480.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	รวมราคา				19,780.00		11,000.00	30,780.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B22 ตู้เก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	60.00	ท่อน	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	15.00	แผ่น	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	HMR25 มม.	4.00	แผ่น	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	แผ่นลามิเนท	20.00	แผ่น	1,100.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	บานพับถ้วย	35.00	ชุด	80.00	2,800.00		-	2,800.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
	รวมราคา				41,700.00		22,000.00	63,700.00	
	B23 ตู้เก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	50.00	ท่อน	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	12.00	แผ่น	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	17.00	แผ่น	1,100.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	บานพับถ้วย	23.00	ชุด	80.00	1,840.00		-	1,840.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมราคา				36,990.00		16,000.00	52,990.00	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B24 ตู้เก็บของ/ชั้นวางพระพุทธรูป								
	ไม้โครงสยา1X2	150.00	ท่อน	60.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	20.00	แผ่น	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	HMR25 มม.	8.00	แผ่น	950.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	แผ่นลามิเนท	36.00	แผ่น	1,100.00	39,600.00	-	-	39,600.00	
	กาวยาง	3.00	ปี๊ป	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รางลิ้นชัก	2.00	ชุด	300.00	600.00		-	600.00	
	บานพับถ้วย	45.00	ชุด	80.00	3,600.00		-	3,600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	34,000.00	34,000.00	34,000.00	
	รวมราคา				76,900.00		34,000.00	110,900.00	
	B25 ตู้เก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	80.00	ท่อน	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	18.00	แผ่น	300.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	4.00	แผ่น	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	HMR25 มม.	4.00	แผ่น	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	แผ่นลามิเนท	30.00	แผ่น	1,100.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	กาวยาง	3.00	ปี๊ป	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	บานพับถ้วย	20.00	ชุด	80.00	1,600.00		-	1,600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
	ไฟLED	10.00	เมตร	750.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมราคา				67,400.00		26,000.00	93,400.00	
	B26 ผนังตกแต่งห้องประชุม40ที่นั่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	60.00	ท่อน	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	10.00	แผ่น	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	5.00	แผ่น	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	แผ่นลามิเนท	13.00	แผ่น	1,100.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	บานพับถ้วย	20.00	ชุด	80.00	1,600.00		-	1,600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
	รวมราคา				29,250.00		22,000.00	51,250.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานชั้น3								
	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	B4-1 เคาน์เตอร์ NURSE STATION								
	ไม้โครงสยา1X2	120.00	ท่อน	60.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	30.00	แผ่น	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,100.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางคีบร์อด	2.00	ชุด	300.00	600.00		-	600.00	
	รางลิ้นชัก	4.00	ชุด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	บานพับถ้วย	2.00	ชุด	80.00	160.00		-	160.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	หินสังเคราะห์	6.00	ตร.ม	5,000.00	30,000.00	500.00	3,000.00	33,000.00	
	รวมราคา				**74,510.00**		**45,000.00**	**119,510.00**	
	B5 อ่างล้างมือ								
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	15.00	แผ่น	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	บานพับถ้วย	2.00	ชุด	80.00	160.00		-	160.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	3,417.00	3,417.00	3,417.00	
	อ่าง+ก๊อกขัดในมัด	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00		-	14,500.00	
	หินสังเคราะห์	1.00	ตร.ม	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	รวมราคา				**41,610.00**		**3,917.00**	**45,527.00**	
	B7-1 ผนังตกแต่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	80.00	ท่อน	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมราคา				**23,800.00**		**20,000.00**	**43,800.00**	
	B15-1 ผนังตกแต่งห้องเรียน80ที่นั่ง								
	ไม้โครงสยา1X2	30.00	ท่อน	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	14.00	แผ่น	450.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	แผ่นลามิเนท	11.00	แผ่น	1,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	กาวยาง	1.00	ปี๊ป	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
	รวมราคา				**24,800.00**		**19,000.00**	**43,800.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B16-1 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย								
	ไม้โครงสยา1X2	15.00	ท่อน	60.00	900.00	-	-	900.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	3.00	แผ่น	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	แผ่นลามิเนท	2.00	แผ่น	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมราคา				6,250.00		6,000.00	12,250.00	
	B17-1 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย								
	ไม้โครงสยา1X2	25.00	ท่อน	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	5.00	แผ่น	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	แผ่นลามิเนท	4.00	แผ่น	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมราคา				10,150.00		8,000.00	18,150.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B18-1 ผนังตกแต่งห้องเรียนย่อย								
	ไม้โครงสยา1X2	25.00	ท่อน	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ไม้อัดยาง 6 มม.	5.00	แผ่น	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	แผ่นลามิเนท	4.00	แผ่น	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมราคา				**10,150.00**		**8,000.00**	**18,150.00**	
	B27 ผนังตกแต่งห้องปฏิบัติการจิตเวช								
	ไม้โครงสยา1X2	20.00	ท่อน	60.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	8.00	แผ่น	450.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	แผ่นลามิเนท	8.00	แผ่น	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมราคา				**15,000.00**		**12,000.00**	**27,000.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B28 ผนังตกแต่งห้องปฏิบัติการชุมชน								
	ไม้โครงสยา1X2	40.00	ท่อน	60.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แผ่นลามิเนท	10.00	แผ่น	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	กาวยาง	1.00	แกลอน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมราคา				**20,500.00**		**16,000.00**	**36,500.00**	
	B29 ตู้เก็บอุปกรณ์								
	ไม้โครงสยา1X2	80.00	ท่อน	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	20.00	แผ่น	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	30.00	แผ่น	1,100.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	กาวยาง	3.00	ปี๊ป	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	บานพับถ้วย	52.00	ชุด	80.00	4,160.00		-	4,160.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	บานเฟรมอลูมิเนียมกระจก	14.00	บาน	1,800.00	25,200.00		-	25,200.00	
	ไฟLED	5.00	เมตร	750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	รวมราคา				**90,260.00**		**45,000.00**	**135,260.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด **เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B30 ผนังตกแต่งห้องปฏิบัติการเด็ก								
	ไม้โครงสยา1X2	50.00	ท่อน	60.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	12.00	แผ่น	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ไม้อัดยาง 10 มม.	3.00	แผ่น	650.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	HMR25 มม.	3.00	แผ่น	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	แผ่นลามิเนท	25.00	แผ่น	1,100.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รางลิ้นชัก	6.00	ชุด	300.00	1,800.00		-	1,800.00	
	บานพับถ้วย	42.00	ชุด	80.00	3,360.00		-	3,360.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	ไฟLED	5.00	เมตร	750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	รวมราคา				**55,810.00**		**40,000.00**	**95,810.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B31 ตู้เก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	120.00	ท่อน	60.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	20.00	แผ่น	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	HMR25 มม.	5.00	แผ่น	950.00	4,750.00	-	-	4,750.00	
	แผ่นลามิเนท	28.00	แผ่น	1,100.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	บานพับถ้วย	55.00	ชุด	80.00	4,400.00		-	4,400.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	ไฟLED	10.00	เมตร	750.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมราคา				**68,650.00**		**35,000.00**	**103,650.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	B32 ตู้เก็บของ								
	ไม้โครงสยา1X2	100.00	ท่อน	60.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	16.00	แผ่น	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	HMR25 มม.	4.00	แผ่น	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	แผ่นลามิเนท	25.00	แผ่น	1,100.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	กาวยาง	2.00	ปี๊ป	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	บานพับถ้วย	40.00	ชุด	80.00	3,200.00		-	3,200.00	
	อุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงช่างไม้/ช่างสี	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	ไฟLED	10.00	เมตร	750.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมราคา				60,800.00		35,000.00	95,800.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงราคารายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ระบบ	82,655.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดหา	7,800,000.00	
		-	
		-	
		-	
		-	
	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ	-	
	ลงชื่อ.....กรรมการ	-	
	ลงชื่อ.....กรรมการ	-	
	ลงชื่อ.....กรรมการ	-	
	ลงชื่อ.....กรรมการ	-	
	รวมงานครุภัณฑ์ ลงชื่อ.....กรรมการ	7,882,655.00	

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด **เมื่อวันที่** 30 **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานครุภัณฑ์ระบบ	-		-	-	-	-	-	
1	งานครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รายการ	37,555.00	37,555.00	-	-	37,555.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ปรับปรุง	1.00	รายการ	45,100.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	82,655.00	-	-	82,655.00	
1	งานครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-		-	-	-	-	-	
1.1	ระบบคอมพิวเตอร์	-		-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	7.00	ชุด	5,365.00	37,555.00	-	-	37,555.00	สืบจากร้านค้า / -.
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-	37,555.00	-	-	37,555.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
2	**งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ปรับปรุง**			-	-	-	-	-	
2.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น			-	-	-	-	-	
	ส่วนเพิ่มเติม ชั้นที่ 1			-	-	-	-	-	
	FCU-13 (43,000 BTU/Hr,4 WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	36,680.00	36,680.00	1,500.00	1,500.00	38,180.00	
	ข้อต่อแยกสารทำความเย็น	1.00	งาน	4,130.00	4,130.00	200.00	200.00	4,330.00	
	รีโมทควบคุม	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	600.00	600.00	4,890.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ปรับปรุง			-	45,100.00	-	2,300.00	47,400.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
		-		-	-	-	-	-	
	งานครุภัณฑ์จัดหา								
1	งานครุภัณฑ์จัดหา	1.00	รายการ	-	-	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	
					-	-	7,800,000.00	7,800,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	งานครุภัณฑ์จัดหา								
	ชั้นที่ 1								
F1	9-M-MILL-ISL-2008086-DG-SA ISLAND 400WX80DX86H cm. (พิเศษแบบ)	3.00	ชุด		-	154,000.00	462,000.00	462,000.00	
F2	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	9.00	ชุด		-	5,300.00	47,700.00	47,700.00	
F3	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	2.00	ชุด		-	9,100.00	18,200.00	18,200.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	2.00	ชุด		-	1,300.00	2,600.00	2,600.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	2.00	ชุด		-	1,600.00	3,200.00	3,200.00	
	5-M-UNIT-CB-HDVD-704074-WH-WH-AS-E ตู้บานเปิดไม้ขวาง 70x40x74.5 สีขาว/ขาว บานแอช (อี)	2.00	ชุด		-	7,700.00	15,400.00	15,400.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	2.00	ชุด		-	5,300.00	10,600.00	10,600.00	
F4	9-M-UNI-CB-HDD-804081-X1-X2-X3-X4 ตู้เตี้ยบานเปิด 80X60X81 cm. (พิเศษขนาด)	8.00	ชุด		-	11,600.00	92,800.00	92,800.00	
F5	9-M-UNI-CB-HDD-804019-X1-X2-X3-X4 ตู้บานเปิด 80X60X195 cm. (พิเศษแบบ)	12.00	ชุด		-	23,300.00	279,600.00	279,600.00	
F6	9-M-MILL-BC-2006086-DG-SA โต๊ะอาจารย์ 200WX60DX86H cm. (พิเศษแบบ)	1.00	ชุด		-	73,100.00	73,100.00	73,100.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	1.00	ชุด		-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
F7	9-M-MILL-ISL-2008086-XXX ISLAND 300WX120DX86H CM. (พิเศษแบบ)	3.00	ชุด		-	170,400.00	511,200.00	511,200.00	
F8	6-M-VEND-CH-FAD-0001 เก้าอี้ปฏิบัติการ LAB มีล้อ	48.00	ชุด		-	3,900.00	187,200.00	187,200.00	
F9	6-I-IMPS-00-SZ-CHO-AR-T-CA-BK/BK เก้าอี้อบรมCHOโครงดำมีเท้าแขนมีแผ่นรองเขียนมีล้อ เบาะผ้าดำพนักดำข่าย	24.00	ชุด		-	3,400.00	81,600.00	81,600.00	
F10	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	1.00	ชุด		-	9,100.00	9,100.00	9,100.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	1.00	ชุด		-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	1.00	ชุด		-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	1.00	ชุด		-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	ชั้นที่ 2								
F2	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	10.00	ชุด		-	5,300.00	53,000.00	53,000.00	
F9	6-I-IMPS-00-SZ-CHO-AR-T-CA-BK/BK เก้าอี้อบรมCHOโครงดำมีเท้าแขนมีแผ่นรองเขียนมีล้อ เบาะผ้าดำพนักตาข่าย	178.00	ชุด		-	3,400.00	605,200.00	605,200.00	
F10	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	1.00	ชุด		-	9,100.00	9,100.00	9,100.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	1.00	ชุด		-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	1.00	ชุด		-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	1.00	ชุด		-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
F11	9-M-UNI-CB-HDD-804081-X1-X2-X3-X4 ตู้เตี้ยบานเปิด 80X60X81 CM. (พิเศษขนาด)	4.00	ชุด		-	11,600.00	46,400.00	46,400.00	
F12	9-M-UNI-CB-HDD-804019-X1-X2-X3-X4 ตู้บานเปิด 80X60X195 CM. (พิเศษแบบ)	6.00	ชุด		-	23,300.00	139,800.00	139,800.00	
F13	9-M-UNI-CB-FHDD-804019-X1-X2-X3-X4 ตู้บานเปิดบนล่างทึบ 80X60X195 CM. (พิเศษแบบ)	10.00	ชุด		-	25,600.00	256,000.00	256,000.00	
F14	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	2.00	ชุด		-	9,100.00	18,200.00	18,200.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	2.00	ชุด		-	1,300.00	2,600.00	2,600.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	2.00	ชุด		-	1,600.00	3,200.00	3,200.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	2.00	ชุด		-	5,300.00	10,600.00	10,600.00	
F15	6-I-IMPS-CT-SZ-PLA-TB-02-BL โต๊ะสูง PLANK-TB02 ทรงกลม สีฟ้า	3.00	ชุด		-	7,700.00	23,100.00	23,100.00	
	5-M-SOCI-SF-SOCIAL1L-BK-F172 เก้าอี้ SOCIAL รุ่นเตี้ย/ H62 / ขา 4 แฉก เหล็กท่อทำสี หุ้มผ้าF172	9.00	ชุด		-	11,100.00	99,900.00	99,900.00	
F16	5-M-ORB-MT-2412-AS-SA โต๊ะประชุม8ที่นั่ง 240X120X74.5 ท.ไม้แอช ขาเบจ	2.00	ชุด		-	34,900.00	69,800.00	69,800.00	
F17	6-I-IMPS-00-DK-NIRO-F-DBL/DBL พนักพิงกลาง โครงน้ำเงิน แขนFIXEDมีล้อขาNL เบาะผ้า/พนักตาข่ายน้ำเงิน303	10.00	ชุด		-	6,800.00	68,000.00	68,000.00	
F18	5-M-ORB-PP-67C-SV-F1XX PLATFORM/เบาะ/ล้อ 67X32X60 ขาเงิน เบาะหุ้มผ้าสีม่วง	3.00	ชุด		-	7,200.00	21,600.00	21,600.00	
F19	5-K-SF-ABEL-1S-LBK-A-L1 โซฟาABEL-1S ขาเหล็กกลมดำ แบบA หมอน1ใบ หุ้มผ้าUFL1	1.00	ชุด		-	19,700.00	19,700.00	19,700.00	
F20	5-M-STR-ST-AS-SA โต๊ะข้าง 50X30X63 ท็อปลายไม้แอช ขาเบจ	2.00	ชุด		-	2,900.00	5,800.00	5,800.00	
F21	5-K-SF-ABEL-3S-LBK-A-L1 โซฟาABEL-3S ขาเหล็กกลมดำ แบบA หมอน2ใบ หุ้มผ้าUFL1	1.00	ชุด		-	34,200.00	34,200.00	34,200.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
F22	9-M-ORB-DSD-2C-1612F-0001 ตู้เอกสาร พร้อมกระถางต้นไม้	4.00	ชุด		-	22,300.00	89,200.00	89,200.00	
F23	5-M-MILL-SD-1206072-WH-SA โต๊ะตรง 1ที่นั่ง 120WX60DX72H ท.ขาว ข.เบจ	32.00	ชุด		-	4,900.00	156,800.00	156,800.00	
	6-I-IMPS-00-SZ-HAWE-HY857-BK/BK เก้าอี้อเนกประสงค์HAWE เบาะและพนักพิงพลาสติกสีดำ ขาเหล็กสีเทา	64.00	ชุด		-	1,500.00	96,000.00	96,000.00	
F24	5-M-ORB-MGD-L-1818CF-NC-BB โต๊ะ+ตู้ข้างซ้าย/ฝา+กล่องปลั๊ก 180X180X74.5 ท.ไม้เข้ม ขาน้ำตาล	3.00	ชุด		-	36,400.00	109,200.00	109,200.00	
	5-M-ORB-MGD-R-1818CF-NC-BB โต๊ะ+ตู้ข้างขวา/ฝา+กล่องปลั๊ก 180X180X74.5 ท.ไม้เข้ม ขาน้ำตาล	1.00	ชุด		-	36,400.00	36,400.00	36,400.00	
	6-I-SR15-00-DK-S15HMMF(CM/LP)-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาALU เบาะผ้าดำM60999 พนักตาข่ายดำ	4.00	ชุด		-	13,700.00	54,800.00	54,800.00	
	6-I-SR15-HEADREST-H-DK-S15S-BK พนักพิงศีรษะ 3D SERIES 15S หุ้มผ้าตาข่ายดำ LN04	4.00	ชุด		-	2,400.00	9,600.00	9,600.00	
	6-I-SR15-00-DK-S15SVM-BK/BK เก้าอี้ VISITOR แขน FIXED ขาเหล็กสีดำ เบาะผ้าดำ MK60 พนักพิงตาข่ายดำ	8.00	ชุด		-	4,800.00	38,400.00	38,400.00	
F25	5-K-SF-ABEL-1S-LBK-A-L1 โซฟาABEL-1S ขาเหล็กกลมดำ แบบA หมอน1ใบ หุ้มผ้าUFL1	6.00	ชุด		-	19,700.00	118,200.00	118,200.00	
	6-J-DELV-CT-S5040-BL โต๊ะกลางกลมDELVA S50*50*40 โครงไม้ทำสีฟ้า	3.00	ชุด		-	7,400.00	22,200.00	22,200.00	
F26	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	18.00	ชุด		-	9,100.00	163,800.00	163,800.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	16.00	ชุด		-	1,300.00	20,800.00	20,800.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	16.00	ชุด		-	1,600.00	25,600.00	25,600.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	16.00	ชุด		-	5,300.00	84,800.00	84,800.00	
F27	5-M-UNI-CB-HDD-804081-X1-X2-X3-X4 ตู้บานเปิด 80X40X81 cm.	24.00	ชุด		-	8,900.00	213,600.00	213,600.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
F28	5-M-RYM-SDRR-1-1616F-WH-BL โต๊ะตรง+โต๊ะข้างด้านขวา+ฝาปลั๊ก 160WX160DX75H TOP WH ขาBL	1.00	ชุด		-	18,200.00	18,200.00	18,200.00	
	5-M-RYM-SDRL-1-1616F-WH-BL โต๊ะตรง+โต๊ะข้างด้านซ้าย+ฝาปลั๊ก 160WX160DX75H TOP WH ขาBL	1.00	ชุด		-	18,200.00	18,200.00	18,200.00	
	5-M-ACCE-AC-MP130-DG บังตาเหล็ก130 สีเทาเข้ม	2.00	ชุด		-	1,600.00	3,200.00	3,200.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	2.00	ชุด		-	1,600.00	3,200.00	3,200.00	
	5-M-UNI-CB-HDD-804081-X1-X2-X3-X4 ตู้บานเปิด 80X40X81 X1/X2-X3-X4	4.00	ชุด		-	8,900.00	35,600.00	35,600.00	
	5-M-AMSL-PN-APF13580-W-F1 ฉากผ้า/ต่อตรงS 135HX80W เสาสีขาว ผ้าF1	6.00	ชุด		-	11,300.00	67,800.00	67,800.00	
	5-M-AMSL-PN-APF13510-W-F1 ฉากผ้า/ต่อตรงS 135HX100W เสาสีขาว ผ้าF1	4.00	ชุด		-	12,200.00	48,800.00	48,800.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-L-BK/BK เก้าอี้พนักสูง แขนปรับได้ ขาไนลอน เบาะผ้าดำY2263-004พนักตาข่ายดำTY-8-6	2.00	ชุด		-	8,200.00	16,400.00	16,400.00	
F29	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	2.00	ชุด		-	5,300.00	10,600.00	10,600.00	
F30	5-M-EXTS2-SD-1ES00146CC-MA-DG โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซ.ม.) ท็อปเมเปิล/ขาเทาเข้ม 140x60x74.5	11.00	ชุด		-	6,300.00	69,300.00	69,300.00	
F31	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	40.00	ชุด		-	5,300.00	212,000.00	212,000.00	
F32	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-L-BK/BK เก้าอี้พนักสูง แขนปรับได้ ขาไนลอน เบาะผ้าดำY2263-004พนักตาข่ายดำTY-8-6	1.00	ชุด		-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
F33	9-M-EXTS2-SD-1ES00146CC-MA-DG โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 50 ซ.ม.) ท็อปเมเปิล/ขาเทาเข้ม 140x60x74.5	10.00	ชุด		-	5,400.00	54,000.00	54,000.00	
					-		-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
	ชั้นที่ 3				-		-	-	
F2	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	20.00	ชุด		-	5,300.00	106,000.00	106,000.00	
F9	6-I-IMPS-00-SZ-CHO-AR-T-CA-BK/BK เก้าอี้อบรมCHOโครงดำมีเท้าแขนมีแผ่นรองเขียนมีล้อ เบาะผ้าดำพนักตาข่าย	178.00	ชุด		-	3,400.00	605,200.00	605,200.00	
F10	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	1.00	ชุด		-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	1.00	ชุด		-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	1.00	ชุด		-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	1.00	ชุด		-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
F14	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	2.00	ชุด		-	9,100.00	18,200.00	18,200.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	2.00	ชุด		-	1,300.00	2,600.00	2,600.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	2.00	ชุด		-	1,600.00	3,200.00	3,200.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	2.00	ชุด		-	5,300.00	10,600.00	10,600.00	
F15	6-I-IMPS-CT-SZ-PLA-TB-02-BL โต๊ะสูง PLANK-TB02 ทรงกลม สีฟ้า	3.00	ชุด		-	7,700.00	23,100.00	23,100.00	
	5-M-SOCI-SF-SOCIAL1L-BK-F172 เก้าอี้ SOCIAL รุ่นเตี้ย/ H62 / ขา 4 แฉก เหล็กท่อทำสี หุ้มผ้าF172	9.00	ชุด		-	11,100.00	99,900.00	99,900.00	
F16	5-M-ORB-MT-2412-AS-SA โต๊ะประชุม8ที่นั่ง 240X120X74.5 ท.ไม้แอช ขาเบจ	2.00	ชุด		-	34,900.00	69,800.00	69,800.00	
F17	6-I-IMPS-00-DK-NIRO-F-DBL/DBL พนักพิงกลาง โครงน้ำเงิน แขนFIXEDมีล้อขาNL เบาะผ้า/พนักตาข่ายน้ำเงิน303	10.00	ชุด		-	6,800.00	68,000.00	68,000.00	
F18	5-M-ORB-PP-67C-SV-F1XX PLATFORM/เบาะ/ล้อ 67X32X60 ขาเงิน เบาะหุ้มผ้าสีม่วง	3.00	ชุด		-	7,200.00	21,600.00	21,600.00	
F19	5-K-SF-ABEL-1S-LBK-A-L1 โซฟาABEL-1S ขาเหล็กกลมดำ แบบA หมอน1ใบ หุ้มผ้าUFL1	1.00	ชุด		-	19,700.00	19,700.00	19,700.00	
F20	5-M-STR-ST-AS-SA โต๊ะข้าง 50X30X63 ท็อปลายไม้แอช ขาเบจ	2.00	ชุด		-	2,900.00	5,800.00	5,800.00	
F21	5-K-SF-ABEL-3S-LBK-A-L1 โซฟาABEL-3S ขาเหล็กกลมดำ แบบA หมอน2ใบ หุ้มผ้าUFL1	1.00	ชุด		-	34,200.00	34,200.00	34,200.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น อาคาร 39

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย บริษัท โฟลสเปซ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง		
F22	9-M-ORB-DSD-2C-1612F-0001 ตู้เอกสาร พร้อมกระถางต้นไม้	4.00	ชุด		-	22,300.00	89,200.00	89,200.00	
F23	5-M-MILL-SD-1206072-WH-SA โต๊ะตรง 1ที่นั่ง 120WX60DX72H ท.ขาว ข.เบจ	40.00	ชุด		-	4,900.00	196,000.00	196,000.00	
	6-I-IMPS-00-SZ-HAWE-HY857-BK/BK เก้าอี้อเนกประสงค์HAWE เบาะและพนักพิงพลาสติกสีดำ ขาเหล็กสีเทา	80.00	ชุด		-	1,500.00	120,000.00	120,000.00	
F25	5-K-SF-ABEL-1S-LBK-A-L1 โซฟาABEL-1S ขาเหล็กกลมดำ แบบA หมอน1ใบ หุ้มผ้าUFL1	12.00	ชุด		-	19,700.00	236,400.00	236,400.00	
	6-J-DELV-CT-S5040-BL โต๊ะกลางกลมDELVA S50*50*40 โครงไม้ทำสีฟ้า	6.00	ชุด		-	7,400.00	44,400.00	44,400.00	
F34	5-M-RYM-SD-1-1260F-WH-DG โต๊ะตรง+ฝาปลั๊ก 1ที่นั่ง 120WX60DX75H TOP WH ขาDG	36.00	ชุด		-	9,100.00	327,600.00	327,600.00	
	5-M-UNIT-CB-HDVD-704074-WH-WH-AS-E ตู้บานเปิดไม้ขวาง 70x40x74.5 สีขาว/ขาว บานแอช (อี)	36.00	ชุด		-	7,700.00	277,200.00	277,200.00	
	5-M-ACCE-AC-MP100-DG บังตาเหล็ก100 สีเทาเข้ม	36.00	ชุด		-	1,300.00	46,800.00	46,800.00	
	5-M-ACCE-AC-P24-WH กล่องปลั๊กไฟพร้อมรางร้อยสายไฟ	36.00	ชุด		-	1,600.00	57,600.00	57,600.00	
	6-I-IMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	36.00	ชุด		-	5,300.00	190,800.00	190,800.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคา				-		7,800,000.00	7,800,000.00	
				-	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ