สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพิพิธภัณฑ์ชีววิทยา

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 18 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 1 กันยายน 2568

โดย งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	2,898,560.80	1.3020	3,773,926.00	ระยะเวลา
	และห้องพิพิธภัณฑ์ชีววิทยา				150 วัน
2	งานครุภัณฑ์	3,109,477.74	1.0700	3,327,141.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,008,038.54		7,101,067.00	
	ปรับลด			1,067.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**7,100,000.00**	
	(ตัวอักษร)			**เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน**	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 2568

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 2568

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 2568

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 2568

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 2568

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 2568

.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 ก.ย. 2568